
SERVIÇO: Manutenções preventivas, corretivas e fornecimento de peças/insumos para grupo motogeradores 
LOCAL: IFRN Reitoria

VALOR ESTIMADO CONTRATO: 12.697,63R$    

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12
Mão de obra manutenções preventivas
GMG (CUMMINS/WEG) 944,19              320,99          320,99          320,99          320,99          320,99          944,19          320,99          320,99          320,99          320,99          320,99          
Mão de obra manutenções corretivas (sob demanda) 126,66              126,66          126,66          126,66          126,66          126,66          126,66          126,66          126,66          126,66          126,66          126,66          
Insumos manutenções (sob demanda) 506,62              506,62          506,62          506,62          506,62          506,62          506,62          506,62          506,62          506,62          506,62          506,62          

1.577,47           954,27          954,27          954,27          954,27          954,27          1.577,47       954,27          954,27          954,27          954,27          954,27          
12% 8% 8% 8% 8% 8% 12% 8% 8% 8% 8% 8%
1.577,47           2.531,74       3.486,01       4.440,28       5.394,55       6.348,82       7.926,29       8.880,55       9.834,82       10.789,09     11.743,36     12.697,63     

12% 20% 27% 35% 42% 50% 62% 70% 77% 85% 92% 100%

Natal, 25 maio de 2022
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