
SERVIÇO: Manutenções preventivas, corretivas e fornecimento de peças/insumos para grupo motogeradores 
LOCAL: IFRN Campus Apodi

VALOR ESTIMADO CONTRATO: 35.645,80R$    

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12
Mão de obra manutenções preventivas
GMG 1 (CUMMINS/WEG) 1.470,29           847,09          847,09          847,09          847,09          847,09          1.470,29       847,09          847,09          847,09          847,09          847,09          
GMG2 (MWM/WEG) 235,98              157,32          157,32          157,32          157,32          157,32          235,98          157,32          157,32          157,32          157,32          157,32          
GMG 3 (JOHN DEERE/HEIMER) 235,98              157,32          157,32          157,32          157,32          157,32          235,98          157,32          157,32          157,32          157,32          157,32          
Mão de obra manutenções corretivas (sob demanda) 335,73              335,73          335,73          335,73          335,73          335,73          335,73          335,73          335,73          335,73          335,73          335,73          
Insumos manutenções (sob demanda) 1.342,93           1.342,93       1.342,93       1.342,93       1.342,93       1.342,93       1.342,93       1.342,93       1.342,93       1.342,93       1.342,93       1.342,93       

3.620,92           2.840,40       2.840,40       2.840,40       2.840,40       2.840,40       3.620,92       2.840,40       2.840,40       2.840,40       2.840,40       2.840,40       
10% 8% 8% 8% 8% 8% 10% 8% 8% 8% 8% 8%
3.620,92           6.461,31       9.301,71       12.142,11     14.982,50     17.822,90     21.443,82     24.284,21     27.124,61     29.965,01     32.805,40     35.645,80     

10% 18% 26% 34% 42% 50% 60% 68% 76% 84% 92% 100%

Natal, 25 maio de 2022

  Mat. SIAPE 1822800 - CREA 2100318543/RN

Franclin Róbias da Silva Júnior                                          
Engenheiro eletricista do IFRN 
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