
 INSTITUO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RN
CNPJ: 10.877.412/0001-68 

 B.D.I: 27,23%

Item Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Valor Unit 
c/BDI 

 Total Peso 
(%)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES/ TÉCNICOS  R$  25.176,67 7,43 %
1.1 IFRNxxx Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL, PARA PERÍODO DE EXECUÇÃO DA MONTAGEM 

DO GERADOR, EM CONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO N°2.622/2013, 
ONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL DEVE VARIAR ENTRE 3,49% E 
8,87%

 dia 21,00  R$       275,01  R$        349,90  R$    7.347,80 2,17 %

1.2 IFRNxxx Próprio ART EXECUÇÃO OBRA/SERVIÇO ACIMA R$ 15.000  unid 1,00  R$       233,94  R$        297,64  R$       297,64 0,09 %

1.3 91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES para 
coletada de dados e elaboração do projeto executivo elétrico (mapa das strings, 
diagramas elétricos CC/CA, solicitação do parecer de acesso, acompanhamento 
da montagem)

H 36,00  R$       151,08  R$        192,22  R$    6.919,89 2,04 %

1.4 101373 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES para 
avaliação da cobertura da edificação (com emisão de parecer conclusivo), projeto 
executivo da estrutura de perfis metálicos  (layout de distribuição do painéis e 
detalhamento mecânico da estrutura de apoio/fixação dos painéis)

H 52,00  R$       160,39  R$        204,06  R$  10.611,34 3,13 %

2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$ 310.336,46 91,59 %
2.1 IFRNxxx Próprio Fornecimento e instalação de estrutura em alumínio anodizado para 

assentamento e fixação de módulo fotovoltaico tamanho 2 m x 1 m), sobre 
cobertura de edificação. Inclusive grampos internos e terminais, suportes e 
parafusos de fixação em aço inox.

 unid 33,00  R$       676,87  R$        861,18  R$  28.419,00 8,39 %

2.2 IFRNxxx Próprio Fornecimento e instalação de módulo fotovoltaico monocristalinos 450 W sem 
borda, sobre telhado (fibrocimento) de edificação de 3 pavimentos.

 unid 133,00  R$    1.324,55  R$     1.685,23  R$ 224.135,37 66,15 %

2.3 IFRNxxx Próprio Fornecimento e instalação de inversor CC-CA solar on-grid 60 kW.  unid 1,00  R$  21.972,15  R$   27.955,17  R$  27.955,17 8,25 %
2.4 12473 ORSE Fornecimento e instalação de eletrocalhas 100 mm x 100 mm em chapa 

perfurada de aço galvanizada à fogo, com tampa,  (entre arranjos FVs e Abrigo 
dos inversores).

 unid 20,00  R$       263,21  R$        334,88  R$    6.697,64 1,98 %

2.5 71232 AGETOP 
CIVIL

ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DIAMETRO DIAM. 1"  m 21,00  R$         17,41  R$          22,15  R$       465,17 0,14 %

2.6 91873 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

 m 30,00  R$         19,62  R$          24,96  R$       748,88 0,22 %

2.7 IFRNxxx Próprio Fornecimento e instalação de string boxes 3 x 1, com fusível/disjuntor, protetor 
contra surto e chave seccionadora.

 unid 2,00  R$    1.518,55  R$     1.932,05  R$    3.864,10 1,14 %

2.8 IFRNxxx Próprio Fornecimento e instalação de quadro de proteção CA, com disjuntor (100 A 
tripolar) e DPS CA p/ interfece do gerador com a rede elétrica.

 unid 1,00  R$    1.307,64  R$     1.663,71  R$    1.663,71 0,49 %

Encargos Sociais:

Bancos:

Não Desonerado: 
Horista:  114,27%
Mensalista:  70,53%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SEM DESONERAÇÃO

Serviço: Projeto, fornecimento e instalação de geradores fotovoltaicos para campi 
diversos do IFRN (59,8 kWp em telhado)
SINAPI - 08/2022 - Rio Grande do Norte, ORSE - 06/2022 - Sergipe, SBC - 6/2022 - 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SEM DESONERAÇÃO

Serviço: Projeto, fornecimento e instalação de geradores fotovoltaicos para campi 
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2.9 IFRNxxx Próprio Fornecimento e instalação de cabos de cobre fotovoltaicos, entre arranjos e 
string boxes, e entre string boxes e inversor.

 m 396,00  R$           9,18  R$          11,68  R$    4.626,48 1,37 %

2.10 IFRNxxx Próprio Fornecimento e instalação de terminais MC4, nas conexões finais das strings.  unid 72,00  R$         14,54  R$          18,50  R$    1.332,25 0,39 %
2.11 101563 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

 m 150,00  R$         34,53  R$          43,93  R$    6.589,88 1,94 %

2.12 101894 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 120 A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

 unid 1,00  R$       157,51  R$        200,40  R$       200,40 0,06 %

2.13 7928 ORSE Terminal de compressão para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalação  unid 20,00  R$           4,05  R$            5,15  R$       103,06 0,03 %
2.14 IFRNxxx Próprio Execução do comissionamento, testes de operação e emissão de relatório 

técnico.
 serv 1,00  R$    2.778,72  R$     3.535,37  R$    3.535,37 1,04 %

3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$    3.324,98 0,98 %
3.1 ED-3123 SETOP AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 m² 26,00  R$           0,65  R$            0,83  R$         21,50 0,01 %
3.2 91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, para 

realizar minicurso sobre OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA 
FOTOVOLTAICO e Entrega técnica

H 4,00  R$       151,08  R$        192,22  R$       768,88 0,23 %

3.3 210900 SBC REMOCAO ENTULHO/EMBALAGENS M³ 1,00  R$       213,14  R$        271,18  R$       271,18 0,08 %

3.4 IFRNxxx Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (12hs) UN 1,00  R$    1.779,00  R$     2.263,42  R$    2.263,42 0,67 %

Obs. 2: Para os serviços não existentes no SINAPI considerou-se a planilha 27 da Secretaria de Infraestrutura do Ceará - SEINFRA, a planilha de junho/ 2022 do Orçamento 
de Obras de Sergipe - ORSE - ou foram elaboradas composições próprias com a nomenclatura IFRN com os preços dos seus insumos retirados da planilha de insumos do 
SINAPI do mês de junho/ 2022.

Total sem BDI R$ 266.319,35
Total do BDI R$ 72.518,76
Total Geral R$ 338.838,10

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

Obs. 1: Este orçamento foi elaborado de acordo com a planilha do SINAPI - agosto/ 2022, e os códigos dos serviços considerados encontram-se na coluna SINAPI.

Obs. 3: Foi avaliado o regime tributário mais vantajoso para a contratação, simulando esta planilha orçamentária nas duas condições possíveis de recolhimento da 
contribuição previdenciária pelas empresas, ou seja, com encargos desonerados ou sem desoneração; e para este caso, considerou-se na elaboração da planilha 
orçamentária e de composições de custos os Encargos Sem Desoneração, por este ser 2,49% mais mais vantajoso que o outro, conforme os valores totais abaixo:
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Encargos Sociais:

Bancos:

Não Desonerado: 
Horista:  114,27%
Mensalista:  70,53%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SEM DESONERAÇÃO

Serviço: Projeto, fornecimento e instalação de geradores fotovoltaicos para campi 
diversos do IFRN (59,8 kWp em telhado)
SINAPI - 08/2022 - Rio Grande do Norte, ORSE - 06/2022 - Sergipe, SBC - 6/2022 - 

R$ 338.838,10

Diferença Percentual: 2,49%

IFRN - Mat. 1822800

_________________________________________
Fa Ra a a 

Egehea eetta - CREA 2100318543/RN

Planilha orçamentária com encargos desonerados = 84,67% (h) e 46,90% (mês); e BDI = 33,82%: R$ 347.495,30

Planilha orçamentária sem encargos desonerados = 114,27% (h) e 70,53% (mês); e BDI = 27,23%:
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