INSTITUO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RN

CNPJ: 10.877.412/0001-68

SINAPI - 08/2022 - Rio Grande do Norte, ORSE - 06/2022 - Sergipe, SBC - 6/2022 -

Bancos:

Item Coddigo Banco

1
1.1

1.2
1.3

1.4

22
23
24
25

2.6

2.7

2.8

IFRNxxx Proprio

IFRNxxx Proprio
91677 SINAPI

101373 SINAPI

IFRNxxx Proprio

IFRNxxx Proprio
IFRNxxx Proprio
12473 ORSE

71232 AGETOP
CIVIL
91873 SINAPI
IFRNxxx Proprio

IFRNxxx Proprio

Servigo: Projeto, fornecimento e instalagdo de geradores fotovoltaicos para campi
diversos do IFRN (59,8 kWp em telhado)

PLANILHA ORGAMENTARIA SEM DESONERAGAO

Descrigao

SERVIGOS PRELIMINARES/ TECNICOS

ADMINISTRACAO LOCAL, PARA PERIODO DE EXECUGCAO DA MONTAGEM
DO GERADOR, EM CONFORMIDADE COM O ACORDAO N°2.622/2013,
ONDE A TAXA DE ADMINISTRACAO LOCAL DEVE VARIAR ENTRE 3,49% E
8,87%

ART EXECUCAO OBRA/SERVICO ACIMA R$ 15.000

ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES para
coletada de dados e elaboracao do projeto executivo elétrico (mapa das strings,
diagramas elétricos CC/CA, solicitagcdo do parecer de acesso, acompanhamento
da montagem)

ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES para
avaliagéo da cobertura da edificagdo (com emis&o de parecer conclusivo), projeto
executivo da estrutura de perfis metalicos (layout de distribuicdo do painéis e
detalhamento mecanico da estrutura de apoio/fixacao dos painéis)
INSTALAGOES ELETRICAS

Fornecimento e instalagdo de estrutura em aluminio anodizado para
assentamento e fixacdo de modulo fotovoltaico tamanho 2 m x 1 m), sobre
cobertura de edificagéo. Inclusive grampos internos e terminais, suportes e
parafusos de fixacdo em ago inox.

Fornecimento e instalagdo de médulo fotovoltaico monocristalinos 450 W sem
borda, sobre telhado (fibrocimento) de edificacdo de 3 pavimentos.
Fornecimento e instalagéo de inversor CC-CA solar on-grid 60 kW.
Fornecimento e instalagcdo de eletrocalhas 100 mm x 100 mm em chapa
perfurada de ago galvanizada a fogo, com tampa, (entre arranjos FVs e Abrigo
dos inversores).

ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DIAMETRO DIAM. 1"

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015

Fornecimento e instalagéo de string boxes 3 x 1, com fusivel/disjuntor, protetor
contra surto e chave seccionadora.

Fornecimento e instalagéo de quadro de protegdo CA, com disjuntor (100 A
tripolar) e DPS CA p/ interfece do gerador com a rede elétrica.

Und

dia

unid

unid

unid

unid
unid

unid

unid

Quant.

21,00

1,00
36,00

52,00

33,00

133,00
1,00
20,00
21,00

30,00

2,00

1,00

Rua Doutor Nilo Bezerra Ramalho - Tirol - Natal / RN

(84) 4005-0797 / gabinete.reitoria@ifrn.edu.br

B.D.I: 27,23%

Valor Unit Valor Unit
c/BDI

R$ 275,01 R$ 349,90
R$ 233,94 R$ 297,64
R$ 151,08 R$ 192,22
R$ 160,39 R$ 204,06
R$ 676,87 R$ 861,18
R$ 1.32455 R$ 1.685,23
R$ 21.972,15 R$ 27.955,17
R$ 263,21 R$ 334,88
R$ 17,41 R$ 22,15
R$ 19,62 R$ 24,96
R$ 1.51855 R$ 1.932,05
R$ 1.307,64 R$ 1.663,71

Encargos Sociais:
Nao Desonerado:
Horista: 114,27%
Mensalista: 70,53%

Total

R$ 25.176,67
R$ 7.347,80

R$ 297,64
R$ 6.919,89

R$ 10.611,34

R$ 310.336,46
R$ 28.419,00

R$ 224.135,37
R$ 27.955,17
R$ 6.697,64

R$ 465,17

R$ 748,88

R$ 3.864,10

R$ 1.663,71

Peso
(%)
7,43 %
2,17 %

0,09 %
2,04 %

3,13 %

91,59 %
8,39 %

66,15 %
8,25 %
1,98 %
0,14 %

0,22 %

1,14 %

0,49 %




INSTITUO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RN

CNPJ: 10.877.412/0001-68

o Servigo: Projeto, fornecimento e instalagdo de geradores fotovoltaicos para campi B.D.I: 27.23%
= diversos do IFRN (59,8 kWp em telhado) e £DE Encargos Sociais:
SINAPI - 08/2022 - Rio Grande do Norte, ORSE - 06/2022 - Sergipe, SBC - 6/2022 - Nao Desonerado:
Horista: 114,27%
Bancos: Mensalista: 70,53%
PLANILHA OR(}AMENTARIA SEM DESONERAQAO
Item Coddigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso
c/BDI (%)

2.9 IFRNxxx Préprio  Fornecimento e instalagéo de cabos de cobre fotovoltaicos, entre arranjos e m 396,00 R$ 9,18 R$ 11,68 R$ 4.626,48 1,37 %
string boxes, e entre string boxes e inversor.

2.10 IFRNxxx Proprio  Fornecimento e instalagdo de terminais MC4, nas conexdes finais das strings. unid 72,00 R$ 14,54 R$ 18,50 R$ 1.332,25 0,39 %

2.11 101563 SINAPI  CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2, 0,6/1,0 KV, PARA REDE m 150,00 R$ 34,53 R$ 4393 R$ 6.589,88 1,94 %
AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020

2.12 101894 SINAPI  DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 120 A - unid 1,00 R$ 157,51 R$ 200,40 R$ 200,40 0,06 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

2.13 7928 ORSE Terminal de compressao para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalagao unid 20,00 R$ 4,05 R$ 515 R$ 103,06 0,03 %

214 IFRNxxx Proprio  Execugdo do comissionamento, testes de operagéo e emissdo de relatério serv 1,00 R$ 2.778,72 R$ 3.53537 R$ 3.53537 1,04 %
técnico.

3 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 3.324,98 0,98 %

3.1 ED-3123 SETOP AS BUILT DE PROJETOS COM AREA ATE 10.000 M2 m? 26,00 R$ 0,65 R$ 0,83 R$ 21,50 0,01 %

3.2 91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, para H 4,00 R$ 151,08 R$ 192,22 R$ 768,88 0,23 %
realizar minicurso sobre OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA
FOTOVOLTAICO e Entrega técnica

3.3 210900 SBC REMOCAO ENTULHO/EMBALAGENS 1Y 1,00 R$ 213,14 R$ 271,18 R$ 271,18 0,08 %

3.4  IFRNxxx Proprio  MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO (12hs) UN 1,00 R$ 1.779,00 R$ 2.26342 R$ 2.263,42 0,67 %

OBSERVACOES IMPORTANTES:

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

R$ 266.319,35
R$ 72.518,76
R$ 338.838,10

Obs. 1: Este orcamento foi elaborado de acordo com a planilha do SINAPI - agosto/ 2022, e os cddigos dos servicos considerados encontram-se na coluna SINAPL.

Obs. 2: Para os servicos ndo existentes no SINAPI considerou-se a planilha 27 da Secretaria de Infraestrutura do Ceara - SEINFRA, a planilha de junho/ 2022 do Or¢amento
de Obras de Sergipe - ORSE - ou foram elaboradas composic¢des proprias com a nomenclatura IFRN com os precos dos seus insumos retirados da planilha de insumos do
SINAPI do més de junho/ 2022.

Obs. 3: Foi avaliado o regime tributdrio mais vantajoso para a contratacao, simulando esta planilha orgamentéria nas duas condigdes possiveis de recolhimento da
contribui¢@o previdenciaria pelas empresas, ou seja, com encargos desonerados ou sem desoneracdo; e para este caso, considerou-se na elaboragao da planilha

orcamentaria e de composicoes de custos os Encargos Sem Desoneracio, por este ser 2,49% mais mais vantajoso que o outro, conforme os valores totais abaixo:

Rua Doutor Nilo Bezerra Ramalho - Tirol - Natal / RN
(84) 4005-0797 / gabinete.reitoria@ifrn.edu.br




INSTITUO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RN
CNPJ: 10.877.412/0001-68

@7 m Servico: Projeto, fornecimento e instalagdo de geradores fotovoltaicos para campi B.D.I: 27.23%
: } diversos do IFRN (59,8 kWp em telhado) e £DE
i [* SINAPI - 08/2022 - Rio Grande do Norte, ORSE - 06/2022 - Sergipe, SBC - 6/2022 -
Bancos:
PLANILHA OR(}AMENTARIA SEM DESONERAGAO
Item Cddigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit
c/BDI
Planilha orcamentaria com encargos desonerados = 84,67% (h) e 46,90% (més); e BDI = 33,82%: R$ 347.495,30
Planilha orcamentaria sem encargos desonerados = 114,27% (h) e 70,53% (més); e BDI =27,23%: R$ 338.838,10

Diferenca Percentual: 2,49%

Franclin Rébias da Silva Janior
Engenheira eletricista - CREA 2100318543/RN
IFRN - Mat. 1822800

Rua Doutor Nilo Bezerra Ramalho - Tirol - Natal / RN

(84) 4005-0797 / gabinete.reitoria@ifrn.edu.br

Encargos Sociais:
Nao Desonerado:
Horista: 114,27%
Mensalista: 70,53%

Total Peso
(%)
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Anexo IV — Planilhas Estimativas de Custos, Formagao de Pregos, cronogramas fisicos-financeiros (item 4-ORC)
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