
Item Descrição Peso

2.2
Fornecimento e instalação de módulo fotovoltaico 
monocristalinos 450 W sem borda, sobre telhado (fibrocimento) 
de edificação de 3 pavimentos.

31,34%

1.4

ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES para avaliação da cobertura da 
edificação (com emisão de parecer conclusivo), projeto 
executivo da estrutura de perfis metálicos  (layout de 
distribuição do painéis e detalhamento mecânico da estrutura 
de apoio/fixação dos painéis)

15,18%

1.3

ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES para coletada de dados e elaboração do 
projeto executivo elétrico (mapa das strings, diagramas 
elétricos CC/CA, solicitação do parecer de acesso, 
acompanhamento da montagem)

9,90%

2.3
Fornecimento e instalação de inversor CC-CA solar on-grid 
5kW.

9,46%

1.1

ADMINISTRAÇÃO LOCAL, PARA PERÍODO DE EXECUÇÃO 
DA MONTAGEM DO GERADOR, EM CONFORMIDADE COM 
O ACÓRDÃO N°2.622/2013, ONDE A TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DEVE VARIAR ENTRE 3,49% E 
8,87%

6,86%

2.4
Fornecimento e instalação de eletrocalhas 100 mm x 100 mm 
em chapa perfurada de aço galvanizada à fogo, com tampa,  
(entre arranjos FVs e Abrigo dos inversores).

4,78%

2.14
Execução do comissionamento, testes de operação e emissão 
de relatório técnico.

4,66%

2.1

Fornecimento e instalação de estrutura em alumínio anodizado 
para assentamento e fixação de módulo fotovoltaico tamanho 2 
m x 1 m), sobre cobertura de edificação. Inclusive grampos 
internos e terminais, suportes e parafusos de fixação em aço 
inox.

3,70%

3.4 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (12hs) 3,24%

2.7
Fornecimento e instalação de string boxes 3 x 1, com 
fusível/disjuntor, protetor contra surto e chave seccionadora.

2,76%

2.11
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

1,85%

2.8 Fornecimento e instalação de quadro de proteção CA, com 
disjuntor (32A) e DPS CA p/ interfece do gerador com a rede 
elétrica.

1,67%

2.9
Fornecimento e instalação de cabos de cobre fotovoltaicos, 
entre arranjos e string boxes, e entre string boxes e inversor.

1,10%

3.2

ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES, para realizar minicurso sobre 
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA 
FOTOVOLTAICO e Entrega técnica

1,10%

2.6
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

1,06%

CURVA ABC - Serviços (Gerador FV 5,52 kWp em telhado



1.2 ART EXECUÇÃO OBRA/SERVIÇO ACIMA R$ 15.000 0,43%
3.3 REMOCAO ENTULHO/EMBALAGENS 0,39%

2.10
Fornecimento e instalação de terminais MC4, nas conexões 
finais das strings.

0,32%

2.5 ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DIAMETRO DIAM. 1" 0,09%

2.13
Terminal de compressão para cabo de 6 mm2 - fornecimento e 
instalação

0,05%

2.12 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 
DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,04%

3.1 AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 0,03%



Item Descrição Peso

3.2
Fornecimento e instalação de módulo fotovoltaico 
monocristalinos 450 W sem borda, sobre solo.

27,76%

1.4

ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES para avaliação da cobertura da 
edificação (com emisão de parecer conclusivo), projeto 
executivo da estrutura de perfis metálicos  (layout de 
distribuição do painéis e detalhamento mecânico da estrutura 
de apoio/fixação dos painéis)

13,46%

1.3

ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES para coletada de dados e elaboração do 
projeto executivo elétrico (mapa das strings, diagramas 
elétricos CC/CA, solicitação do parecer de acesso, 
acompanhamento da montagem)

13,17%

1.1

ADMINISTRAÇÃO LOCAL, PARA PERÍODO DE EXECUÇÃO 
DA MONTAGEM DO GERADOR, EM CONFORMIDADE COM 
O ACÓRDÃO N°2.622/2013, ONDE A TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DEVE VARIAR ENTRE 3,49% E 
8,87%

8,86%

3.3
Fornecimento e instalação de inversor CC-CA solar on-grid 
5kW.

8,39%

3.1
Fornecimento e instalação de estrutura em aço/alumínio 
anodizado para assentamento e fixação de módulo fotovoltaico 
tamanho 2 m x 1 m), sobre solo. Inclusive grampos internos e 
terminais, suportes e parafusos de fixação em aço inox.

7,38%

3.13
Execução do comissionamento, testes de operação e emissão 
de relatório técnico.

4,14%

4.4 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (12hs) 2,87%

3.6
Fornecimento e instalação de string boxes 3 x 1, com 
fusível/disjuntor, protetor contra surto e chave seccionadora.

2,45%

3.5

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO 
COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. 
AF_12/2020

2,20%

3.10
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

1,64%

2.2 Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) 1,56%

3.4

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021  
(entre arranjos FVs e Abrigo dos inversores).

1,51%

3.7
Fornecimento e instalação de quadro de proteção CA, com 
disjuntor (32A) e DPS CA p/ interfece do gerador com a rede 
elétrica.

1,48%

3.8
Fornecimento e instalação de cabos de cobre fotovoltaicos, 
entre arranjos e string boxes, e entre string boxes e inversor.

0,98%

4.2

ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES, para realizar minicurso sobre 
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA 
FOTOVOLTAICO e Entrega técnica

0,98%

CURVA ABC - Serviços (Gerador FV 5,52 kWp em solo)



1.2 ART EXECUÇÃO OBRA/SERVIÇO ACIMA R$ 15.000 0,38%
4.3 REMOCAO ENTULHO/EMBALAGENS 0,34%

3.9
Fornecimento e instalação de terminais MC4, nas conexões 
finais das strings.

0,28%

3.12
Terminal de compressão para cabo de 6 mm2 - fornecimento e 
instalação

0,04%

2.1
Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª 
categoria, profundidade até 1,50m

0,04%

1.5
SONDAGEM TERRENO POR APARELHO DE PERFURACAO 
MANUAL D=3"

0,04%

3.11 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 
DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,03%

4.1 AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 0,03%



Item Descrição Peso

2.9

Fornecimento e instalação de estrutura tipo CarPort para duas 
vagas de veículos medindo 5,85 m x 4,5 (cada vaga), de 4 
apoios, em aço galvanizado à fogo e pintura de alta resistência 
ao tempo (sol, chuva, radiação UV), com proteção 
anticorrosiva.

28,43%

3.2
Fornecimento e instalação de módulo fotovoltaico 
monocristalinos 450 W sem borda, sobre solo.

19,33%

1.4

ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES para avaliação da cobertura da 
edificação (com emisão de parecer conclusivo), projeto 
executivo da estrutura de perfis metálicos  (layout de 
distribuição do painéis e detalhamento mecânico da estrutura 
de apoio/fixação dos painéis)

11,70%

1.1

ADMINISTRAÇÃO LOCAL, PARA PERÍODO DE EXECUÇÃO 
DA MONTAGEM DO GERADOR, EM CONFORMIDADE COM 
O ACÓRDÃO N°2.622/2013, ONDE A TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DEVE VARIAR ENTRE 3,49% E 
8,87%

6,68%

1.3

ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES para coletada de dados e elaboração do 
projeto executivo elétrico (mapa das strings, diagramas 
elétricos CC/CA, solicitação do parecer de acesso, 
acompanhamento da montagem)

6,61%

3.3
Fornecimento e instalação de inversor CC-CA solar on-grid 
5kW.

6,32%

3.13
Execução do comissionamento, testes de operação e emissão 
de relatório técnico.

3,12%

2.3
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

2,79%

3.1
Fornecimento e instalação de estrutura em aço/alumínio 
anodizado para assentamento e fixação de módulo fotovoltaico 
tamanho 2 m x 1 m), sobre CarPort. Inclusive grampos internos 
e terminais, suportes e parafusos de fixação em aço inox.

2,47%

4.4 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (12hs) 2,16%

3.5

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO 
COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. 
AF_12/2020

1,66%

2.8 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE 
BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_11/2016

1,42%

3.10
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

1,24%

3.6

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021  
(entre arranjos FVs e Abrigo dos inversores).

1,13%

CURVA ABC - Serviços (Gerador FV 5,52 kWp Carport)



3.7
Fornecimento e instalação de quadro de proteção CA, com 
disjuntor (32A) e DPS CA p/ interfece do gerador com a rede 
elétrica.

1,11%

2.5
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

0,79%

4.2

ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES, para realizar minicurso sobre 
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA 
FOTOVOLTAICO e Entrega técnica

0,73%

3.4
Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4" x 
3m

0,55%

2.2
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO 
OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 
DE FÔRMAS). AF_06/2017

0,42%

1.2 ART EXECUÇÃO OBRA/SERVIÇO ACIMA R$ 15.000 0,28%
4.3 REMOCAO ENTULHO/EMBALAGENS 0,26%

3.8
Fornecimento e instalação de cabos de cobre fotovoltaicos, 
entre arranjos e string boxes, e entre string boxes e inversor.

0,22%

2.4
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

0,13%

2.6
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

0,13%

2.7
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS 
DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. 
AF_08/2017

0,09%

3.9
Fornecimento e instalação de terminais MC4, nas conexões 
finais das strings.

0,07%

2.1
Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-
moldados de concreto c/ reaproveitamento

0,04%

3.12
Terminal de compressão para cabo de 6 mm2 - fornecimento e 
instalação

0,03%

1.5
SONDAGEM TERRENO POR APARELHO DE PERFURACAO 
MANUAL D=3""

0,03%

3.11 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 
DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,03%

4.1 AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 0,02%



Item Descrição Peso

2.2
Fornecimento e instalação de módulo fotovoltaico 
monocristalinos 450 W sem borda, sobre telhado (fibrocimento) 
de edificação de 3 pavimentos.

42,26%

2.3
Fornecimento e instalação de inversor CC-CA solar on-grid 10 
kW.

13,90%

1.4

ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES para avaliação da cobertura da 
edificação (com emisão de parecer conclusivo), projeto 
executivo da estrutura de perfis metálicos  (layout de 
distribuição do painéis e detalhamento mecânico da estrutura 
de apoio/fixação dos painéis)

9,86%

1.3

ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES para coletada de dados e elaboração do 
projeto executivo elétrico (mapa das strings, diagramas 
elétricos CC/CA, solicitação do parecer de acesso, 
acompanhamento da montagem)

6,43%

2.1

Fornecimento e instalação de estrutura em alumínio anodizado 
para assentamento e fixação de módulo fotovoltaico tamanho 2 
m x 1 m), sobre cobertura de edificação. Inclusive grampos 
internos e terminais, suportes e parafusos de fixação em aço 
inox.

5,60%

1.1

ADMINISTRAÇÃO LOCAL, PARA PERÍODO DE EXECUÇÃO 
DA MONTAGEM DO GERADOR, EM CONFORMIDADE COM 
O ACÓRDÃO N°2.622/2013, ONDE A TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DEVE VARIAR ENTRE 3,49% E 
8,87%

4,45%

2.4
Fornecimento e instalação de eletrocalhas 100 mm x 100 mm 
em chapa perfurada de aço galvanizada à fogo, com tampa,  
(entre arranjos FVs e Abrigo dos inversores).

3,11%

2.14
Execução do comissionamento, testes de operação e emissão 
de relatório técnico.

3,03%

3.4 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (12hs) 2,10%

2.11

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2020

1,95%

2.7
Fornecimento e instalação de string boxes 3 x 1, com 
fusível/disjuntor, protetor contra surto e chave seccionadora.

1,79%

2.8 Fornecimento e instalação de quadro de proteção CA, com 
disjuntor (63A) e DPS CA p/ interfece do gerador com a rede 
elétrica.

1,55%

2.9
Fornecimento e instalação de cabos de cobre fotovoltaicos, 
entre arranjos e string boxes, e entre string boxes e inversor.

1,43%

3.2

ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES, para realizar minicurso sobre 
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA 
FOTOVOLTAICO e Entrega técnica

0,71%

CURVA ABC - Serviços (Gerador FV 11,96 kWp em telhado)



2.6
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,69%

2.10
Fornecimento e instalação de terminais MC4, nas conexões 
finais das strings.

0,41%

1.2 ART EXECUÇÃO OBRA/SERVIÇO ACIMA R$ 15.000 0,28%
3.3 REMOCAO ENTULHO/EMBALAGENS 0,25%
2.5 ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DIAMETRO DIAM. 1" 0,12%

2.13
Terminal de compressão para cabo de 16 mm2 - fornecimento 
e instalação

0,04%

2.12 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 
DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,03%

3.1 AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 0,02%



Item Descrição Peso

3.2
Fornecimento e instalação de módulo fotovoltaico 
monocristalinos 450 W sem borda, sobre solo.

36,68%

3.3
Fornecimento e instalação de inversor CC-CA solar on-grid  10 
kW.

12,08%

3.1
Fornecimento e instalação de estrutura em aço/alumínio 
anodizado para assentamento e fixação de módulo fotovoltaico 
tamanho 2 m x 1 m), sobre solo. Inclusive grampos internos e 
terminais, suportes e parafusos de fixação em aço inox.

10,95%

1.4

ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES para avaliação da cobertura da 
edificação (com emisão de parecer conclusivo), projeto 
executivo da estrutura de perfis metálicos  (layout de 
distribuição do painéis e detalhamento mecânico da estrutura 
de apoio/fixação dos painéis)

8,56%

1.3

ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES para coletada de dados e elaboração do 
projeto executivo elétrico (mapa das strings, diagramas 
elétricos CC/CA, solicitação do parecer de acesso, 
acompanhamento da montagem)

8,38%

1.1

ADMINISTRAÇÃO LOCAL, PARA PERÍODO DE EXECUÇÃO 
DA MONTAGEM DO GERADOR, EM CONFORMIDADE COM 
O ACÓRDÃO N°2.622/2013, ONDE A TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DEVE VARIAR ENTRE 3,49% E 
8,87%

5,64%

3.13
Execução do comissionamento, testes de operação e emissão 
de relatório técnico.

2,63%

3.5

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO 
COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. 
AF_12/2020

2,33%

2.2 Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) 1,98%

3.4

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021  
(entre arranjos FVs e Abrigo dos inversores).

1,92%

4.4 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (12hs) 1,83%

3.10

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2020

1,69%

3.6
Fornecimento e instalação de string boxes 3 x 1, com 
fusível/disjuntor, protetor contra surto e chave seccionadora.

1,56%

3.8
Fornecimento e instalação de cabos de cobre fotovoltaicos, 
entre arranjos e string boxes, e entre string boxes e inversor.

1,24%

3.7
Fornecimento e instalação de quadro de proteção CA, com 
disjuntor (63A) e DPS CA p/ interfece do gerador com a rede 
elétrica.

0,94%

CURVA ABC - Serviços (Geradoro FV 11,96 kWp em solo)



4.2

ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES, para realizar minicurso sobre 
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA 
FOTOVOLTAICO e Entrega técnica

0,62%

3.9
Fornecimento e instalação de terminais MC4, nas conexões 
finais das strings.

0,36%

1.2 ART EXECUÇÃO OBRA/SERVIÇO ACIMA R$ 15.000 0,24%
4.3 REMOCAO ENTULHO/EMBALAGENS 0,22%

2.1
Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª 
categoria, profundidade até 1,50m

0,05%

3.12
Terminal de compressão para cabo de 16 mm2 - fornecimento 
e instalação

0,03%

3.11 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 
DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,03%

1.5
SONDAGEM TERRENO POR APARELHO DE PERFURACAO 
MANUAL D=3""

0,02%

4.1 AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 0,02%



Item Descrição Peso

2.9

Fornecimento e instalação de estrutura tipo CarPort para duas 
vagas de veículos medindo 5,85 m x 4,5 (cada vaga), de 4 
apoios, em aço galvanizado à fogo e pintura de alta resistência 
ao tempo (sol, chuva, radiação UV), com proteção 
anticorrosiva.

34,37%

3.2
Fornecimento e instalação de módulo fotovoltaico 
monocristalinos 450 W sem borda, sobre solo.

25,32%

3.3
Fornecimento e instalação de inversor CC-CA solar on-grid 10 
kW.

8,64%

1.4

ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES para avaliação da sondagem do solo 
(com emisão de parecer técnico), projeto executivo das 
fundações em concreto armado,projeto executivo das 
estruturas metálicas  (layout de distribuição do painéis e 
detalhamento mecânico da estrutura de apoio/fixação dos 
painéis)

7,07%

1.1

ADMINISTRAÇÃO LOCAL, PARA PERÍODO DE EXECUÇÃO 
DA MONTAGEM DO GERADOR, EM CONFORMIDADE COM 
O ACÓRDÃO N°2.622/2013, ONDE A TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DEVE VARIAR ENTRE 3,49% E 
8,87%

4,04%

1.3

ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES para coletada de dados e elaboração do 
projeto executivo elétrico (mapa das strings, diagramas 
elétricos CC/CA, solicitação do parecer de acesso, solicitação 
de vistoria até autorização de conexão do gerador no sistema 
elétrico) 

4,00%

3.1
Fornecimento e instalação de estrutura em aço/alumínio 
anodizado para assentamento e fixação de módulo fotovoltaico 
tamanho 2 m x 1 m), sobre CarPort. Inclusive grampos internos 
e terminais, suportes e parafusos de fixação em aço inox.

2,99%

2.3
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

2,53%

3.13
Execução do comissionamento, testes de operação e emissão 
de relatório técnico.

1,88%

4.4 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (12hs) 1,31%

2.8
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE 
BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_11/2016

1,28%

3.10

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2020

1,21%

3.5

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO 
COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. 
AF_12/2020

1,00%

CURVA ABC - Serviços (Gerador FV 11,96 kWp Carport)



2.5
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

0,72%

3.6

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021  
(entre arranjos FVs e Abrigo dos inversores).

0,69%

3.7
Fornecimento e instalação de quadro de proteção CA, com 
disjuntor (63A) e DPS CA p/ interfece do gerador com a rede 
elétrica.

0,67%

4.2

ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES, para realizar minicurso sobre 
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA 
FOTOVOLTAICO e Entrega técnica

0,44%

2.2
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO 
OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 
DE FÔRMAS). AF_06/2017

0,39%

3.4
Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4" x 
3m

0,33%

3.8
Fornecimento e instalação de cabos de cobre fotovoltaicos, 
entre arranjos e string boxes, e entre string boxes e inversor.

0,27%

1.2 ART EXECUÇÃO OBRA/SERVIÇO ACIMA R$ 15.000 0,17%
4.3 REMOCAO ENTULHO/EMBALAGENS 0,16%

2.4
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

0,12%

2.6
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

0,12%

3.9
Fornecimento e instalação de terminais MC4, nas conexões 
finais das strings.

0,09%

2.7
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS 
DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. 
AF_08/2017

0,08%

2.1
Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-
moldados de concreto c/ reaproveitamento

0,04%

3.12
Terminal de compressão para cabo de 16 mm2 - fornecimento 
e instalação

0,02%

3.11 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 
DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,02%

1.5
SONDAGEM TERRENO POR APARELHO DE PERFURACAO 
MANUAL D=3""

0,02%

4.1 AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 0,01%



Item Descrição Peso

2.2
Fornecimento e instalação de módulo fotovoltaico 
monocristalinos 450 W sem borda, sobre telhado (fibrocimento) 
de edificação de 3 pavimentos.

54,94%

2.3
Fornecimento e instalação de inversor CC-CA solar on-grid 20 
kW.

13,19%

2.1

Fornecimento e instalação de estrutura em alumínio anodizado 
para assentamento e fixação de módulo fotovoltaico tamanho 2 
m x 1 m), sobre cobertura de edificação. Inclusive grampos 
internos e terminais, suportes e parafusos de fixação em aço 
inox.

6,76%

1.4

ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES para avaliação da cobertura da 
edificação (com emisão de parecer conclusivo), projeto 
executivo da estrutura de perfis metálicos  (layout de 
distribuição do painéis e detalhamento mecânico da estrutura 

6,41%

1.3

ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES para coletada de dados e elaboração do 
projeto executivo elétrico (mapa das strings, diagramas 
elétricos CC/CA, solicitação do parecer de acesso, 
acompanhamento da montagem)

4,18%

1.1

ADMINISTRAÇÃO LOCAL, PARA PERÍODO DE EXECUÇÃO 
DA MONTAGEM DO GERADOR, EM CONFORMIDADE COM 
O ACÓRDÃO N°2.622/2013, ONDE A TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DEVE VARIAR ENTRE 3,49% E 
8,87%

2,89%

2.4
Fornecimento e instalação de eletrocalhas 100 mm x 100 mm 
em chapa perfurada de aço galvanizada à fogo, com tampa,  
(entre arranjos FVs e Abrigo dos inversores).

2,02%

2.14
Execução do comissionamento, testes de operação e emissão 
de relatório técnico.

1,97%

3.4 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (12hs) 1,37%

2.9
Fornecimento e instalação de cabos de cobre fotovoltaicos, 
entre arranjos e string boxes, e entre string boxes e inversor.

1,27%

2.11
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

1,17%

2.7
Fornecimento e instalação de string boxes 3 x 1, com 
fusível/disjuntor, protetor contra surto e chave seccionadora.

1,17%

2.8
Fornecimento e instalação de quadro de proteção CA, com 
disjuntor (36 A tripolar) e DPS CA p/ interfece do gerador com 
a rede elétrica.

1,00%

3.2

ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES, para realizar minicurso sobre 
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA 
FOTOVOLTAICO e Entrega técnica

0,46%

2.6
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,45%

1.2 ART EXECUÇÃO OBRA/SERVIÇO ACIMA R$ 15.000 0,18%

CURVA ABC - Serviços (Gerador FV 23,92 kWp em telhado)



2.10
Fornecimento e instalação de terminais MC4, nas conexões 
finais das strings.

0,18%

3.3 REMOCAO ENTULHO/EMBALAGENS 0,16%
2.5 ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DIAMETRO DIAM. 1" 0,12%

2.12
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,07%

2.13
Terminal de compressão para cabo de 6 mm2 - fornecimento e 
instalação

0,03%

3.1 AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 0,01%



Item Descrição Peso

3.2
Fornecimento e instalação de módulo fotovoltaico 
monocristalinos 450 W sem borda, sobre solo.

47,45%

3.1
Fornecimento e instalação de estrutura em aço/alumínio 
anodizado para assentamento e fixação de módulo fotovoltaico 
tamanho 2 m x 1 m), sobre solo. Inclusive grampos internos e 
terminais, suportes e parafusos de fixação em aço inox.

13,15%

3.3
Fornecimento e instalação de inversor CC-CA solar on-grid  20 
kW.

11,41%

1.4

ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES para avaliação da cobertura da 
edificação (com emisão de parecer conclusivo), projeto 
executivo da estrutura de perfis metálicos  (layout de 
distribuição do painéis e detalhamento mecânico da estrutura 
de apoio/fixação dos painéis)

6,39%

1.1

ADMINISTRAÇÃO LOCAL, PARA PERÍODO DE EXECUÇÃO 
DA MONTAGEM DO GERADOR, EM CONFORMIDADE COM 
O ACÓRDÃO N°2.622/2013, ONDE A TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DEVE VARIAR ENTRE 3,49% E 
8,87%

3,65%

1.3

ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES para coletada de dados e elaboração do 
projeto executivo elétrico (mapa das strings, diagramas 
elétricos CC/CA, solicitação do parecer de acesso, 
acompanhamento da montagem)

3,61%

2.2 Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) 2,72%

3.5

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO 
COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. 
AF_12/2020

2,11%

3.4

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021  
(entre arranjos FVs e Abrigo dos inversores).

1,86%

3.13
Execução do comissionamento, testes de operação e emissão 
de relatório técnico.

1,70%

4.4 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (12hs) 1,18%

3.8
Fornecimento e instalação de cabos de cobre fotovoltaicos, 
entre arranjos e string boxes, e entre string boxes e inversor.

1,10%

3.10
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

1,01%

3.6
Fornecimento e instalação de string boxes 3 x 1, com 
fusível/disjuntor, protetor contra surto e chave seccionadora.

1,01%

3.7
Fornecimento e instalação de quadro de proteção CA, com 
disjuntor (36 A tripolar) e DPS CA p/ interfece do gerador com 
a rede elétrica.

0,61%

CURVA ABC - Serviços (Gerador FV 23,92 kWp em solo)



4.2

ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES, para realizar minicurso sobre 
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA 
FOTOVOLTAICO e Entrega técnica

0,40%

1.2 ART EXECUÇÃO OBRA/SERVIÇO ACIMA R$ 15.000 0,16%

3.9
Fornecimento e instalação de terminais MC4, nas conexões 
finais das strings.

0,15%

4.3 REMOCAO ENTULHO/EMBALAGENS 0,14%

2.1
Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª 
categoria, profundidade até 1,50m

0,07%

3.11
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,06%

3.12
Terminal de compressão para cabo de 6 mm2 - fornecimento e 
instalação

0,03%

1.5
SONDAGEM TERRENO POR APARELHO DE PERFURACAO 
MANUAL D=3""

0,02%

4.1 AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 0,01%



Item Descrição Peso

2.9

Fornecimento e instalação de estrutura tipo CarPort para duas 
vagas de veículos medindo 5,85 m x 4,5 (cada vaga), de 4 
apoios, em aço galvanizado à fogo e pintura de alta resistência 
ao tempo (sol, chuva, radiação UV), com proteção 
anticorrosiva.

39,79%

3.2
Fornecimento e instalação de módulo fotovoltaico 
monocristalinos 450 W sem borda, sobre solo.

30,44%

3.3
Fornecimento e instalação de inversor CC-CA solar on-grid 20 
kW.

7,31%

1.4

ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES para avaliação da cobertura da 
edificação (com emisão de parecer conclusivo), projeto 
executivo da estrutura de perfis metálicos  (layout de 
distribuição do painéis e detalhamento mecânico da estrutura 
de apoio/fixação dos painéis)

4,09%

3.1
Fornecimento e instalação de estrutura em aço/alumínio 
anodizado para assentamento e fixação de módulo fotovoltaico 
tamanho 2 m x 1 m), sobre CarPort. Inclusive grampos internos 
e terminais, suportes e parafusos de fixação em aço inox.

3,74%

2.3
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

2,44%

1.1

ADMINISTRAÇÃO LOCAL, PARA PERÍODO DE EXECUÇÃO 
DA MONTAGEM DO GERADOR, EM CONFORMIDADE COM 
O ACÓRDÃO N°2.622/2013, ONDE A TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DEVE VARIAR ENTRE 3,49% E 
8,87%

2,34%

1.3

ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES para coletada de dados e elaboração do 
projeto executivo elétrico (mapa das strings, diagramas 
elétricos CC/CA, solicitação do parecer de acesso, 
acompanhamento da montagem)

2,31%

2.8
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE 
BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_11/2016

1,24%

3.13
Execução do comissionamento, testes de operação e emissão 
de relatório técnico.

1,09%

4.4 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (12hs) 0,76%

2.5 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

0,69%

3.10
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,65%

3.5

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO 
COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. 
AF_12/2020

0,58%

CURVA ABC - Serviços (Gerador FV 23,92 kWp Carport)



3.6

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021  
(entre arranjos FVs e Abrigo dos inversores).

0,40%

3.7
Fornecimento e instalação de quadro de proteção CA, com 
disjuntor (36 A tripolar) e DPS CA p/ interfece do gerador com 
a rede elétrica.

0,39%

2.2
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO 
OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 
DE FÔRMAS). AF_06/2017

0,37%

4.2

ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES, para realizar minicurso sobre 
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA 
FOTOVOLTAICO e Entrega técnica

0,26%

3.8
Fornecimento e instalação de cabos de cobre fotovoltaicos, 
entre arranjos e string boxes, e entre string boxes e inversor.

0,23%

3.4
Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4" x 
3m

0,19%

2.4
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

0,12%

2.6
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

0,11%

1.2 ART EXECUÇÃO OBRA/SERVIÇO ACIMA R$ 15.000 0,10%
4.3 REMOCAO ENTULHO/EMBALAGENS 0,09%

2.7
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS 
DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. 
AF_08/2017

0,08%

3.9
Fornecimento e instalação de terminais MC4, nas conexões 
finais das strings.

0,07%

2.1
Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-
moldados de concreto c/ reaproveitamento

0,04%

3.11
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,04%

3.12
Terminal de compressão para cabo de 6 mm2 - fornecimento e 
instalação

0,02%

1.5
SONDAGEM TERRENO POR APARELHO DE PERFURACAO 
MANUAL D=3""

0,01%

4.1 AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 0,01%



Item Descrição Peso

2.2
Fornecimento e instalação de módulo fotovoltaico 
monocristalinos 450 W sem borda, sobre telhado (fibrocimento) 
de edificação de 3 pavimentos.

66,70%

2.1

Fornecimento e instalação de estrutura em alumínio anodizado 
para assentamento e fixação de módulo fotovoltaico tamanho 2 
m x 1 m), sobre cobertura de edificação. Inclusive grampos 
internos e terminais, suportes e parafusos de fixação em aço 
inox.

8,46%

2.3
Fornecimento e instalação de inversor CC-CA solar on-grid 60 
kW.

8,32%

1.4

ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES para avaliação da cobertura da 
edificação (com emisão de parecer conclusivo), projeto 
executivo da estrutura de perfis metálicos  (layout de 
distribuição do painéis e detalhamento mecânico da estrutura 
de apoio/fixação dos painéis)

3,16%

1.3

ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES para coletada de dados e elaboração do 
projeto executivo elétrico (mapa das strings, diagramas 
elétricos CC/CA, solicitação do parecer de acesso, 
acompanhamento da montagem)

2,06%

2.4
Fornecimento e instalação de eletrocalhas 100 mm x 100 mm 
em chapa perfurada de aço galvanizada à fogo, com tampa,  
(entre arranjos FVs e Abrigo dos inversores).

1,99%

2.11

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2020

1,96%

1.1

ADMINISTRAÇÃO LOCAL, PARA PERÍODO DE EXECUÇÃO 
DA MONTAGEM DO GERADOR, EM CONFORMIDADE COM 
O ACÓRDÃO N°2.622/2013, ONDE A TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DEVE VARIAR ENTRE 3,49% E 
8,87%

1,43%

2.9
Fornecimento e instalação de cabos de cobre fotovoltaicos, 
entre arranjos e string boxes, e entre string boxes e inversor.

1,38%

2.7
Fornecimento e instalação de string boxes 3 x 1, com 
fusível/disjuntor, protetor contra surto e chave seccionadora.

1,15%

2.14
Execução do comissionamento, testes de operação e emissão 
de relatório técnico.

0,97%

3.4

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (12hs)

0,67%

2.8
Fornecimento e instalação de quadro de proteção CA, com 
disjuntor (100 A tripolar) e DPS CA p/ interfece do gerador com 
a rede elétrica.

0,50%

2.10
Fornecimento e instalação de terminais MC4, nas conexões 
finais das strings.

0,40%

CURVA ABC - Serviços (Gerador FV 59,8 kWp em telhado)



3.2

ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES, para realizar minicurso sobre 
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA 
FOTOVOLTAICO e Entrega técnica

0,23%

2.6
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,22%

2.5 ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DIAMETRO DIAM. 1" 0,14%
1.2 ART EXECUÇÃO OBRA/SERVIÇO ACIMA R$ 15.000 0,09%
3.3 REMOCAO ENTULHO/EMBALAGENS 0,08%

2.12 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL 
DE 120 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,06%

2.13
Terminal de compressão para cabo de 35 mm2 - fornecimento 
e instalação

0,03%

3.1 AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 0,01%



Item Descrição Peso

3.2
Fornecimento e instalação de módulo fotovoltaico 
monocristalinos 450 W sem borda, sobre solo.

55,79%

3.1
Fornecimento e instalação de estrutura em aço/alumínio 
anodizado para assentamento e fixação de módulo fotovoltaico 
tamanho 2 m x 1 m), sobre solo. Inclusive grampos internos e 
terminais, suportes e parafusos de fixação em aço inox.

15,94%

3.3
Fornecimento e instalação de inversor CC-CA solar on-grid  60 
kW.

6,97%

2.2 Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) 3,39%

1.4

ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES para avaliação da cobertura da 
edificação (com emisão de parecer conclusivo), projeto 
executivo da estrutura de perfis metálicos  (layout de 
distribuição do painéis e detalhamento mecânico da estrutura 
de apoio/fixação dos painéis)

3,05%

1.1

ADMINISTRAÇÃO LOCAL, PARA PERÍODO DE EXECUÇÃO 
DA MONTAGEM DO GERADOR, EM CONFORMIDADE COM 
O ACÓRDÃO N°2.622/2013, ONDE A TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DEVE VARIAR ENTRE 3,49% E 
8,87%

2,55%

3.5

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO 
COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. 
AF_12/2020

2,30%

3.4

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021  
(entre arranjos FVs e Abrigo dos inversores).

2,07%

1.3

ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES para coletada de dados e elaboração do 
projeto executivo elétrico (mapa das strings, diagramas 
elétricos CC/CA, solicitação do parecer de acesso, 
acompanhamento da montagem)

1,72%

3.10

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2020

1,64%

3.8
Fornecimento e instalação de cabos de cobre fotovoltaicos, 
entre arranjos e string boxes, e entre string boxes e inversor.

1,22%

3.6
Fornecimento e instalação de string boxes 3 x 1, com 
fusível/disjuntor, protetor contra surto e chave seccionadora.

0,96%

3.13
Execução do comissionamento, testes de operação e emissão 
de relatório técnico.

0,81%

4.4 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (12hs) 0,56%

3.7
Fornecimento e instalação de quadro de proteção CA, com 
disjuntor (100 A tripolar) e DPS CA p/ interfece do gerador com 
a rede elétrica.

0,29%

3.9
Fornecimento e instalação de terminais MC4, nas conexões 
finais das strings.

0,22%

CURVA ABC - Serviços (Gerador FV 59,8 kWp em solo)



4.2

ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES, para realizar minicurso sobre 
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA 
FOTOVOLTAICO e Entrega técnica

0,19%

2.1
Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª 
categoria, profundidade até 1,50m

0,09%

1.2 ART EXECUÇÃO OBRA/SERVIÇO ACIMA R$ 15.000 0,07%
4.3 REMOCAO ENTULHO/EMBALAGENS 0,07%

3.11 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL 
DE 120 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,05%

3.12
Terminal de compressão para cabo de 35 mm2 - fornecimento 
e instalação

0,03%

1.5
SONDAGEM TERRENO POR APARELHO DE PERFURACAO 
MANUAL D=3""

0,01%

4.1 AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 0,01%



Item Descrição Peso

2.9

Fornecimento e instalação de estrutura tipo CarPort para duas 
vagas de veículos medindo 5,85 m x 4,5 (cada vaga), de 4 
apoios, em aço galvanizado à fogo e pintura de alta resistência 
ao tempo (sol, chuva, radiação UV), com proteção 
anticorrosiva.

45,15%

3.2
Fornecimento e instalação de módulo fotovoltaico 
monocristalinos 450 W sem borda, sobre solo.

34,02%

3.1
Fornecimento e instalação de estrutura em aço/alumínio 
anodizado para assentamento e fixação de módulo fotovoltaico 
tamanho 2 m x 1 m), sobre CarPort. Inclusive grampos internos 
e terminais, suportes e parafusos de fixação em aço inox.

4,31%

3.3
Fornecimento e instalação de inversor CC-CA solar on-grid 60 
kW.

4,24%

2.3
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

2,43%

1.4

ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES para avaliação da cobertura da 
edificação (com emisão de parecer conclusivo), projeto 
executivo da estrutura de perfis metálicos  (layout de 
distribuição do painéis e detalhamento mecânico da estrutura 
de apoio/fixação dos painéis)

1,86%

2.8
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE 
BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_11/2016

1,24%

1.1

ADMINISTRAÇÃO LOCAL, PARA PERÍODO DE EXECUÇÃO 
DA MONTAGEM DO GERADOR, EM CONFORMIDADE COM 
O ACÓRDÃO N°2.622/2013, ONDE A TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DEVE VARIAR ENTRE 3,49% E 
8,87%

1,16%

1.3

ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES para coletada de dados e elaboração do 
projeto executivo elétrico (mapa das strings, diagramas 
elétricos CC/CA, solicitação do parecer de acesso, 
acompanhamento da montagem)

1,05%

3.10

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2020

1,00%

2.5
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

0,69%

3.13
Execução do comissionamento, testes de operação e emissão 
de relatório técnico.

0,49%

CURVA ABC - Serviços (Gerador FV 59,8 kWp Carport)



2.2
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO 
OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 
DE FÔRMAS). AF_06/2017

0,37%

4.4 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (12hs) 0,34%

3.5

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO 
COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. 
AF_12/2020

0,26%

3.8
Fornecimento e instalação de cabos de cobre fotovoltaicos, 
entre arranjos e string boxes, e entre string boxes e inversor.

0,25%

3.6

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021  
(entre arranjos FVs e Abrigo dos inversores).

0,18%

3.7
Fornecimento e instalação de quadro de proteção CA, com 
disjuntor (100 A tripolar) e DPS CA p/ interfece do gerador com 
a rede elétrica.

0,18%

4.2

ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES, para realizar minicurso sobre 
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA 
FOTOVOLTAICO e Entrega técnica

0,12%

2.4
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

0,12%

2.6
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

0,11%

3.4
Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4" x 
3m

0,09%

2.7
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS 
DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. 
AF_08/2017

0,08%

3.9
Fornecimento e instalação de terminais MC4, nas conexões 
finais das strings.

0,08%

1.2 ART EXECUÇÃO OBRA/SERVIÇO ACIMA R$ 15.000 0,05%
4.3 REMOCAO ENTULHO/EMBALAGENS 0,04%

2.1
Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-
moldados de concreto c/ reaproveitamento

0,04%

3.11 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL 
DE 120 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,03%

3.12
Terminal de compressão para cabo de 35 mm2 - fornecimento 
e instalação

0,02%

1.5
SONDAGEM TERRENO POR APARELHO DE PERFURACAO 
MANUAL D=3""

0,00%

4.1 AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 0,00%
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