CURVA ABC - Servigos (Gerador FV 5,52 kWp em telhado

Item

Descrigao

Peso

2.2

Fornecimento e instalagcdo de mddulo fotovoltaico
monocristalinos 450 W sem borda, sobre telhado (fibrocimento)
de edificacdo de 3 pavimentos.

31,34%

1.4

ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES para avaliagao da cobertura da
edificagado (com emisao de parecer conclusivo), projeto
executivo da estrutura de perfis metalicos (layout de
distribuigcdo do painéis e detalhamento mecéanico da estrutura
de apoio/fixagdo dos painéis)

15,18%

1.3

ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES para coletada de dados e elaboragéo do
projeto executivo elétrico (mapa das strings, diagramas
elétricos CC/CA, solicitagdo do parecer de acesso,
acompanhamento da montagem)

9,90%

2.3

Fornecimento e instalagcao de inversor CC-CA solar on-grid
5kW.

9,46%

1.1

ADMINISTRACAO LOCAL, PARA PERIODO DE EXECUGCAO
DA MONTAGEM DO GERADOR, EM CONFORMIDADE COM
O ACORDAO N°2.622/2013, ONDE A TAXA DE
ADMINISTRACAO LOCAL DEVE VARIAR ENTRE 3,49% E
8,87%

6,86%

24

Fornecimento e instalagdo de eletrocalhas 100 mm x 100 mm
em chapa perfurada de ago galvanizada a fogo, com tampa,
(entre arranjos FVs e Abrigo dos inversores).

4,78%

2.14

Execucdo do comissionamento, testes de operagao e emisséo
de relatdrio técnico.

4,66%

2.1

Fornecimento e instalagao de estrutura em aluminio anodizado
para assentamento e fixacao de moédulo fotovoltaico tamanho 2
m x 1 m), sobre cobertura de edificagao. Inclusive grampos
internos e terminais, suportes e parafusos de fixagdo em ago
inoX.

3,70%

3.4

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO (12hs)

3,24%

2.7

Fornecimento e instalagdo de string boxes 3 x 1, com
fusivel/disjuntor, protetor contra surto e chave seccionadora.

2,76%

2.1

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

1,85%

2.8

Fornecimento e instalagdo de quadro de protecdo CA, com
disjuntor (32A) e DPS CA p/ interfece do gerador com a rede
elétrica.

1,67%

2.9

Fornecimento e instalagdo de cabos de cobre fotovoltaicos,
entre arranjos e string boxes, e entre string boxes e inversor.

1,10%

3.2

ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES, para realizar minicurso sobre
OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA
FOTOVOLTAICO e Entrega técnica

1,10%

2.6

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

1,06%




1.2 |ART EXECUCAO OBRA/SERVICO ACIMA R$ 15.000 0,43%

3.3 |REMOCAO ENTULHO/EMBALAGENS 0,39%

210 Eorpemmentg e instalagao de terminais MC4, nas conexdes 0,32%
finais das strings.

2.5 [ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DIAMETRO DIAM. 1" 0,09%

213 .Termlna~l de compressao para cabo de 6 mm2 - fornecimento e 0,05%
instalagao

2.12 [DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 0,04%

DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

3.1

AS BUILT DE PROJETOS COM AREA ATE 10.000 M2

0,03%




CURVA ABC - Servigos (Gerador FV 5,52 kWp em solo)

Item

Descrigao

Peso

3.2

Fornecimento e instalagcdo de mddulo fotovoltaico
monocristalinos 450 W sem borda, sobre solo.

27,76%

1.4

ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES para avaliagao da cobertura da
edificagdo (com emisao de parecer conclusivo), projeto
executivo da estrutura de perfis metalicos (layout de
distribuigcdo do painéis e detalhamento mecéanico da estrutura
de apoio/fixagdo dos painéis)

13,46%

1.3

ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES para coletada de dados e elaboragéo do
projeto executivo elétrico (mapa das strings, diagramas
elétricos CC/CA, solicitagdo do parecer de acesso,
acompanhame}nto da montagem)

13,17%

1.1

DA MONTAGEM DO GERADOR, EM CONFORMIDADE éOM
O ACORDAO N°2.622/2013, ONDE A TAXA DE
ADMINISTRACAO LOCAL DEVE VARIAR ENTRE 3,49% E
8,87%

8,86%

3.3

Fornecimento e instalagcao de inversor CC-CA solar on-grid
5kW.

8,39%

3.1

Fornecimento e instalagao de estrutura em ago/aluminio
anodizado para assentamento e fixagado de médulo fotovoltaico
tamanho 2 m x 1 m), sobre solo. Inclusive grampos internos e
terminais, suportes e parafusos de fixagdo em ago inox.

7,38%

3.13

Execucdo do comissionamento, testes de operagao e emisséo
de relatdrio técnico.

4,14%

4.4

MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO (12hs)

2,87%

3.6

Fornecimento e instalagdo de string boxes 3 x 1, com
fusivel/disjuntor, protetor contra surto e chave seccionadora.

2,45%

3.5

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO
COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M.
AF_12/2020

2,20%

3.10

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

1,64%

2.2

Bloco em concreto armado p/ fundagao (incl. forma)

1,56%

3.4

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021
(entre arranjos FVs e Abrigo dos inversores).

1,51%

3.7

Fornecimento e instalagdo de quadro de protecdo CA, com
disjuntor (32A) e DPS CA p/ interfece do gerador com a rede
elétrica.

1,48%

3.8

Fornecimento e instalagdo de cabos de cobre fotovoltaicos,
entre arranjos e string boxes, e entre string boxes e inversor.

0,98%

4.2

ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES, para realizar minicurso sobre
OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA

FOTOVOLTAICO e Entrega técnica

0,98%




1.2 |ART EXECUCAO OBRA/SERVICO ACIMA R$ 15.000 0,38%
4.3 |REMOCAO ENTULHO/EMBALAGENS 0,34%
39 Eorpemmentg e instalagao de terminais MC4, nas conexdes 0,28%
finais das strings.
312 .Termlna~l de compressao para cabo de 6 mm2 - fornecimento e 0,04%
instalagao
21 Escavagéo manual de vala ou cava em material de 22 0.04%
" |categoria, profundidade até 1,50m 0
15 SONDAGEM TERRENO POR APARELHO DE PERFURACAO 0.04%
"~ [MANUAL D=3" e
3.11|DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 0,03%

DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

4.1

AS BUILT DE PROJETOS COM AREA ATE 10.000 M2

0,03%




CURVA ABC - Servigos (Gerador FV 5,52 kWp Carport)

Item

Descrigao

Peso

2.9

Fornecimento e instalagéo de estrutura tipo CarPort para duas
vagas de veiculos medindo 5,85 m x 4,5 (cada vaga), de 4
apoios, em ago galvanizado a fogo e pintura de alta resisténcia
ao tempo (sol, chuva, radiagéo UV), com protegao
anticorrosiva.

28,43%

3.2

Fornecimento e instalacdo de mddulo fotovoltaico
monocristalinos 450 W sem borda, sobre solo.

19,33%

1.4

ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES para avaliagao da cobertura da
edificagado (com emisao de parecer conclusivo), projeto
executivo da estrutura de perfis metalicos (layout de
distribuigcdo do painéis e detalhamento mecéanico da estrutura
de apoio/fixag;%lo dos painéis)

11,70%

1.1

DA MONTAGEM DO GERADOR, EM CONFORMIDADE éOM
O ACORDAO N°2.622/2013, ONDE A TAXA DE
ADMINISTRACAO LOCAL DEVE VARIAR ENTRE 3,49% E
8,87%

6,68%

1.3

ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES para coletada de dados e elaboragéo do
projeto executivo elétrico (mapa das strings, diagramas
elétricos CC/CA, solicitagdo do parecer de acesso,
acompanhamento da montagem)

6,61%

3.3

Fornecimento e instalagcao de inversor CC-CA solar on-grid
5kW.

6,32%

3.13

Execucdo do comissionamento, testes de operagao e emisséo
de relatdrio técnico.

3,12%

2.3

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2
UTILIZACOES. AF_06/2017

2,79%

3.1

Fornecimento e instalagao de estrutura em ago/aluminio
anodizado para assentamento e fixagdo de modulo fotovoltaico
tamanho 2 m x 1 m), sobre CarPort. Inclusive grampos internos
e terminais, suportes e parafusos de fixagdo em aco inox.

2,47%

4.4

MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO (12hs)

2,16%

3.5

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO
COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M.
AF_12/2020

1,66%

2.8

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE
BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_11/2016

1,42%

3.10

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

1,24%

3.6

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

(entre arranjos FVs e Abrigo dos inversores).

1,13%




3.7

Fornecimento e instalagdo de quadro de protecdo CA, com
disjuntor (32A) e DPS CA p/ interfece do gerador com a rede
elétrica.

1,11%

2.5

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

0,79%

4.2

ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES, para realizar minicurso sobre
OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA
FOTOVOLTAICO e Entrega técnica

0,73%

3.4

Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4" x
3m

0,55%

2.2

ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO
OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAGCAO PARA COLOCAGAO
DE FORMAS). AF_06/2017

0,42%

1.2

ART EXECUCAO OBRA/SERVICO ACIMA R$ 15.000

0,28%

4.3

REMOCAO ENTULHO/EMBALAGENS

0,26%

3.8

Fornecimento e instalagdo de cabos de cobre fotovoltaicos,
entre arranjos e string boxes, e entre string boxes e inversor.

0,22%

24

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

0,13%

2.6

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

0,13%

2.7

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS
DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM.
AF_08/2017

0,09%

3.9

Fornecimento e instalagédo de terminais MC4, nas conexdes
finais das strings.

0,07%

2.1

Demolicdo de pavimentacdo em paralelepipedo ou pré-
moldados de concreto c/ reaproveitamento

0,04%

3.12

Terminal de compresséao para cabo de 6 mm2 - fornecimento e
instalagao

0,03%

1.5

SONDAGEM TERRENO POR APARELHO DE PERFURACAO
MANUAL D=3""

0,03%

3.11

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

0,03%

4.1

AS BUILT DE PROJETOS COM AREA ATE 10.000 M2

0,02%




CURVA ABC - Servigos (Gerador FV 11,96 kWp em telhado)

Item

Descrigao

Peso

2.2

Fornecimento e instalagcdo de mddulo fotovoltaico
monocristalinos 450 W sem borda, sobre telhado (fibrocimento)
de edificacdo de 3 pavimentos.

42,26%

2.3

Fornecimento e instalacao de inversor CC-CA solar on-grid 10
kW

13,90%

1.4

ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES para avaliagao da cobertura da
edificagdo (com emisao de parecer conclusivo), projeto
executivo da estrutura de perfis metalicos (layout de
distribuigcdo do painéis e detalhamento mecéanico da estrutura
de apoio/fixagdo dos painéis)

9,86%

1.3

ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES para coletada de dados e elaboragéo do
projeto executivo elétrico (mapa das strings, diagramas
elétricos CC/CA, solicitagdo do parecer de acesso,
acompanhamento da montagem)

6,43%

2.1

Fornecimento e instalagao de estrutura em aluminio anodizado
para assentamento e fixacdo de moédulo fotovoltaico tamanho 2
m x 1 m), sobre cobertura de edificagéo. Inclusive grampos
internos e terminais, suportes e parafusos de fixagdo em ago
inoX.

5,60%

1.1

ADMINISTRACAO LOCAL, PARA PERIODO DE EXECUGCAO
DA MONTAGEM DO GERADOR, EM CONFORMIDADE COM
O ACORDAO N°2.622/2013, ONDE A TAXA DE
ADMINISTRACAO LOCAL DEVE VARIAR ENTRE 3,49% E
8,87%

4,45%

24

Fornecimento e instalagao de eletrocalhas 100 mm x 100 mm
em chapa perfurada de ago galvanizada a fogo, com tampa,
(entre arranjos FVs e Abrigo dos inversores).

3,11%

2.14

Execucdo do comissionamento, testes de operagao e emisséo
de relatdrio técnico.

3,03%

3.4

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO (12hs)

2,10%

2.11

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MMZ, 0,6/1,0 KV,
PARA REDE AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_07/2020

1,95%

2.7

Fornecimento e instalagdo de string boxes 3 x 1, com
fusivel/disjuntor, protetor contra surto e chave seccionadora.

1,79%

2.8

Fornecimento e instalagdo de quadro de protecdo CA, com
disjuntor (63A) e DPS CA p/ interfece do gerador com a rede
elétrica.

1,55%

2.9

Fornecimento e instalagdo de cabos de cobre fotovoltaicos,
entre arranjos e string boxes, e entre string boxes e inversor.

1,43%

3.2

ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES, para realizar minicurso sobre
OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA
FOTOVOLTAICO e Entrega técnica

0,71%




ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"),

2.6 [PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 0,69%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

210 Eorpemmentg e instalagao de terminais MC4, nas conexdes 0.41%
finais das strings.

1.2 |ART EXECUCAO OBRA/SERVICO ACIMA R$ 15.000 0,28%

3.3 |REMOCAO ENTULHO/EMBALAGENS 0,25%

2.5 [ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DIAMETRO DIAM. 1" 0,12%

213 Tgrmlnal c~le compressao para cabo de 16 mm2 - fornecimento 0,04%
e instalacao

2.12 [DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 0,03%
DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

3.1 [AS BUILT DE PROJETOS COM AREA ATE 10.000 M2 0,02%




CURVA ABC - Servigos (Geradoro FV 11,96 kWp em solo)

Item

Descrigao

Peso

3.2

Fornecimento e instalagcdo de mddulo fotovoltaico
monocristalinos 450 W sem borda, sobre solo.

36,68%

3.3

Fornecimento e instalagcao de inversor CC-CA solar on-grid 10
kKW.

12,08%

3.1

Fornecimento e instalagao de estrutura em ago/aluminio
anodizado para assentamento e fixagado de médulo fotovoltaico
tamanho 2 m x 1 m), sobre solo. Inclusive grampos internos e
terminais, suportes e parafusos de fixagdo em ago inox.

10,95%

1.4

ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES para avaliagao da cobertura da
edificagdo (com emisao de parecer conclusivo), projeto
executivo da estrutura de perfis metalicos (layout de
distribuicdo do painéis e detalhamento mecéanico da estrutura
de apoio/fixagdo dos painéis)

8,56%

1.3

ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES para coletada de dados e elaboragéo do
projeto executivo elétrico (mapa das strings, diagramas
elétricos CC/CA, solicitagdo do parecer de acesso,
acompanhamento da montagem)

8,38%

1.1

ADMINISTRACAO LOCAL, PARA PERIODO DE EXECUGCAO
DA MONTAGEM DO GERADOR, EM CONFORMIDADE COM
O ACORDAO N°2.622/2013, ONDE A TAXA DE
ADMINISTRACAO LOCAL DEVE VARIAR ENTRE 3,49% E
8,87%

5,64%

3.13

Execucdo do comissionamento, testes de operagao e emisséo
de relatdrio técnico.

2,63%

3.5

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO
COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M.
AF_12/2020

2,33%

2.2

Bloco em concreto armado p/ fundagao (incl. forma)

1,98%

3.4

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021
(entre arranjos FVs e Abrigo dos inversores).

1,92%

4.4

MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO (12hs)

1,83%

3.10

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, 0,6/1,0 KV,
PARA REDE AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_07/2020

1,69%

3.6

Fornecimento e instalagdo de string boxes 3 x 1, com
fusivel/disjuntor, protetor contra surto e chave seccionadora.

1,56%

3.8

Fornecimento e instalagdo de cabos de cobre fotovoltaicos,
entre arranjos e string boxes, e entre string boxes e inversor.

1,24%

3.7

Fornecimento e instalagdo de quadro de protecdo CA, com
disjuntor (63A) e DPS CA p/ interfece do gerador com a rede
elétrica.

0,94%




ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES, para realizar minicurso sobre

4.2 . X 0,62%
OPERAGCAO E MANUTENCAO DO SISTEMA
FOTOVOLTAICO e Entrega técnica
39 Eorpecimentg e instalacao de terminais MC4, nas conexdes 0,36%
finais das strings.
1.2 |ART EXECUCAO OBRA/SERVICO ACIMA R$ 15.000 0,24%
4.3 |REMOCAO ENTULHO/EMBALAGENS 0,22%
21 Escavagéo manual de vala ou cava em material de 22 0.05%
" |categoria, profundidade até 1,50m '
312 Tgrminal c~le compressao para cabo de 16 mm2 - fornecimento 0,03%
e instalacao
3.11|DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 0,03%
DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
15 SONDAGEM TERRENO POR APARELHO DE PERFURACAO 0.02%
"~ |MANUAL D=3"" ’
4.1 |AS BUILT DE PROJETOS COM AREA ATE 10.000 M2 0,02%




CURVA ABC - Servigos (Gerador FV 11,96 kWp Carport)

Item

Descrigao

Peso

2.9

Fornecimento e instalagéo de estrutura tipo CarPort para duas
vagas de veiculos medindo 5,85 m x 4,5 (cada vaga), de 4
apoios, em ago galvanizado a fogo e pintura de alta resisténcia
ao tempo (sol, chuva, radiagéo UV), com protegao
anticorrosiva.

34,37%

3.2

Fornecimento e instalacdo de mddulo fotovoltaico
monocristalinos 450 W sem borda, sobre solo.

25,32%

3.3

Fornecimento e instalagao de inversor CC-CA solar on-grid 10
kW

8,64%

1.4

ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES para avaliagéo da sondagem do solo
(com emisao de parecer técnico), projeto executivo das
fundagdes em concreto armado,projeto executivo das
estruturas metalicas (layout de distribuicdo do painéis e
detalhamento mecanico da estrutura de apoio/fixagdo dos
painéis)

7,07%

1.1

ADMINISTRACAO LOCAL, PARA PERIODO DE EXECUGCAO
DA MONTAGEM DO GERADOR, EM CONFORMIDADE COM
O ACORDAO N°2.622/2013, ONDE A TAXA DE
ADMINISTRACAO LOCAL DEVE VARIAR ENTRE 3,49% E
8,87%

4,04%

1.3

ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES para coletada de dados e elaboragéo do
projeto executivo elétrico (mapa das strings, diagramas
elétricos CC/CA, solicitacdo do parecer de acesso, solicitagdo
de vistoria até autorizacdo de conexao do gerador no sistema
elétrico)

4,00%

3.1

Fornecimento e instalagao de estrutura em ago/aluminio
anodizado para assentamento e fixagdo de modulo fotovoltaico
tamanho 2 m x 1 m), sobre CarPort. Inclusive grampos internos
e terminais, suportes e parafusos de fixagdo em aco inox.

2,99%

2.3

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2
UTILIZACOES. AF_06/2017

2,53%

3.13

Execucdo do comissionamento, testes de operagao e emisséo
de relatdrio técnico.

1,88%

4.4

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO (12hs)

1,31%

2.8

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE
BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_11/2016

1,28%

3.10

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, 0,6/1,0 KV,
PARA REDE AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_07/2020

1,21%

3.5

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO
COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M.
AF_12/2020

1,00%




2.5

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

0,72%

3.6

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
(entre arranjos FVs e Abrigo dos inversores).

0,69%

3.7

Fornecimento e instalagdo de quadro de protecdo CA, com
disjuntor (63A) e DPS CA p/ interfece do gerador com a rede
elétrica.

0,67%

4.2

ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES, para realizar minicurso sobre
OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA
FOTOVOLTAICO e Entrega técnica

0,44%

2.2

ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO
OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAGCAO PARA COLOCAGAO
DE FORMAS). AF_06/2017

0,39%

3.4

Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4" x
3m

0,33%

3.8

Fornecimento e instalagdo de cabos de cobre fotovoltaicos,
entre arranjos e string boxes, e entre string boxes e inversor.

0,27%

1.2

ART EXECUCAO OBRA/SERVICO ACIMA R$ 15.000

0,17%

4.3

REMOCAO ENTULHO/EMBALAGENS

0,16%

24

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

0,12%

2.6

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

0,12%

3.9

Fornecimento e instalagédo de terminais MC4, nas conexdes
finais das strings.

0,09%

2.7

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS
DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM.
AF_08/2017

0,08%

2.1

Demolicdo de pavimentacdo em paralelepipedo ou pré-
moldados de concreto ¢/ reaproveitamento

0,04%

3.12

Terminal de compressao para cabo de 16 mm2 - fornecimento
e instalacao

0,02%

3.11

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

0,02%

1.5

SONDAGEM TERRENO POR APARELHO DE PERFURACAO
MANUAL D=3""

0,02%

4.1

AS BUILT DE PROJETOS COM AREA ATE 10.000 M2

0,01%




CURVA ABC - Servigos (Gerador FV 23,92 kWp em telhado)

Item

Descrigao

Peso

2.2

Fornecimento e instalagcdo de mddulo fotovoltaico
monocristalinos 450 W sem borda, sobre telhado (fibrocimento)
de edificacdo de 3 pavimentos.

54,94%

2.3

Fornecimento e instalacao de inversor CC-CA solar on-grid 20
kKW.

13,19%

2.1

Fornecimento e instalagao de estrutura em aluminio anodizado
para assentamento e fixacao de moédulo fotovoltaico tamanho 2
m x 1 m), sobre cobertura de edificagéo. Inclusive grampos
internos e terminais, suportes e parafusos de fixagdo em ago
inoX.

6,76%

1.4

COMPLEMENTARES para avaliagao da cobertura da
edificagdo (com emisao de parecer conclusivo), projeto
executivo da estrutura de perfis metalicos (layout de
distribui¢cdo do painéis e detalhamento mecanico da estrutura

6,41%

1.3

ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES para coletada de dados e elaboragéo do
projeto executivo elétrico (mapa das strings, diagramas
elétricos CC/CA, solicitagdo do parecer de acesso,
acompanhamento da montagem)

4,18%

1.1

ADMINISTRACAO LOCAL, PARA PERIODO DE EXECUGCAO
DA MONTAGEM DO GERADOR, EM CONFORMIDADE COM
O ACORDAO N°2.622/2013, ONDE A TAXA DE
ADMINISTRACAO LOCAL DEVE VARIAR ENTRE 3,49% E
8,87%

2,89%

24

Fornecimento e instalagdo de eletrocalhas 100 mm x 100 mm
em chapa perfurada de ago galvanizada a fogo, com tampa,
(entre arranjos FVs e Abrigo dos inversores).

2,02%

2.14

Execucdo do comissionamento, testes de operagao e emisséo
de relatdrio técnico.

1,97%

3.4

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO (12hs)

1,37%

2.9

Fornecimento e instalagdo de cabos de cobre fotovoltaicos,
entre arranjos e string boxes, e entre string boxes e inversor.

1,27%

2.1

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

1,17%

2.7

Fornecimento e instalagdo de string boxes 3 x 1, com
fusivel/disjuntor, protetor contra surto e chave seccionadora.

1,17%

2.8

Fornecimento e instalagdo de quadro de protecdo CA, com
disjuntor (36 A tripolar) e DPS CA p/ interfece do gerador com
a rede elétrica.

1,00%

3.2

ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES, para realizar minicurso sobre
OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA
FOTOVOLTAICO e Entrega técnica

0,46%

2.6

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

0,45%

1.2

ART EXECUCAO OBRA/SERVICO ACIMA R$ 15.000

0,18%




Fornecimento e instalagédo de terminais MC4, nas conexdes

210, . ) 0,18%
finais das strings.

3.3 |REMOCAO ENTULHO/EMBALAGENS 0,16%

2.5 |ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DIAMETRO DIAM. 1" 0,12%

212 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CQRRENTE NOMINAL DE 0.07%

"7 |40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 '

213 TerminaJ de compressao para cabo de 6 mm2 - fornecimento e 0,03%
instalagao

3.1 |AS BUILT DE PROJETOS COM AREA ATE 10.000 M2 0,01%




CURVA ABC - Servigos (Gerador FV 23,92 kWp em solo

)

Item

Descrigao

Peso

3.2

Fornecimento e instalagcdo de mddulo fotovoltaico
monocristalinos 450 W sem borda, sobre solo.

47,45%

3.1

Fornecimento e instalagao de estrutura em ago/aluminio
anodizado para assentamento e fixagado de médulo fotovoltaico
tamanho 2 m x 1 m), sobre solo. Inclusive grampos internos e
terminais, suportes e parafusos de fixagdo em ago inox.

13,15%

3.3

Fornecimento e instalacao de inversor CC-CA solar on-grid 20
kW

11,41%

1.4

ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES para avaliagao da cobertura da
edificagdo (com emisao de parecer conclusivo), projeto
executivo da estrutura de perfis metalicos (layout de
distribuicdo do painéis e detalhamento mecéanico da estrutura
de apoio/fixagdo dos painéis)

6,39%

1.1

ADMINISTRACAO LOCAL, PARA PERIODO DE EXECUGAO
DA MONTAGEM DO GERADOR, EM CONFORMIDADE COM
O ACORDAO N°2.622/2013, ONDE A TAXA DE
ADMINISTRACAO LOCAL DEVE VARIAR ENTRE 3,49% E
8,87%

3,65%

1.3

ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES para coletada de dados e elaboragéo do
projeto executivo elétrico (mapa das strings, diagramas
elétricos CC/CA, solicitagdo do parecer de acesso,
acompanhamento da montagem)

3,61%

2.2

Bloco em concreto armado p/ fundagao (incl. forma)

2,72%

3.5

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO
COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M.
AF_12/2020

2,11%

3.4

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021
(entre arranjos FVs e Abrigo dos inversores).

1,86%

3.13

Execucdo do comissionamento, testes de operagao e emisséo
de relatdrio técnico.

1,70%

4.4

MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO (12hs)

1,18%

3.8

Fornecimento e instalagdo de cabos de cobre fotovoltaicos,
entre arranjos e string boxes, e entre string boxes e inversor.

1,10%

3.10

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

1,01%

3.6

Fornecimento e instalagdo de string boxes 3 x 1, com
fusivel/disjuntor, protetor contra surto e chave seccionadora.

1,01%

3.7

Fornecimento e instalagdo de quadro de protecdo CA, com
disjuntor (36 A tripolar) e DPS CA p/ interfece do gerador com

a rede elétrica.

0,61%




ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES, para realizar minicurso sobre

4.2 . ~ 0,40%
OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA
FOTOVOLTAICO e Entrega técnica
1.2 |ART EXECUCAO OBRA/SERVICO ACIMA R$ 15.000 0,16%
39 Eorpecimentg e instalacao de terminais MC4, nas conexdes 0.15%
finais das strings.
4.3 |REMOCAO ENTULHO/EMBALAGENS 0,14%
21 Escavacdo manual de vala ou cava em material de 22 0.07%
" |categoria, profundidade até 1,50m '
311 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CQRRENTE NOMINAL DE 0.06%
" |[40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 '
312 TerminaJ de compressao para cabo de 6 mm2 - fornecimento e 0,03%
instalagao
15 SONDAGEM TERRENO POR APARELHO DE PERFURACAO 0.02%
"~ |[MANUAL D=3"" '
4.1 |AS BUILT DE PROJETOS COM AREA ATE 10.000 M2 0,01%




CURVA ABC - Servigos (Gerador FV 23,92 kWp Carport)

Item

Descrigao

Peso

2.9

Fornecimento e instalagéo de estrutura tipo CarPort para duas
vagas de veiculos medindo 5,85 m x 4,5 (cada vaga), de 4
apoios, em ago galvanizado a fogo e pintura de alta resisténcia
ao tempo (sol, chuva, radiagéo UV), com protegao
anticorrosiva.

39,79%

3.2

Fornecimento e instalacdo de mddulo fotovoltaico
monocristalinos 450 W sem borda, sobre solo.

30,44%

3.3

Fornecimento e instalagao de inversor CC-CA solar on-grid 20
kW

7,31%

1.4

ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES para avaliagao da cobertura da
edificagdo (com emisao de parecer conclusivo), projeto
executivo da estrutura de perfis metalicos (layout de
distribuicdo do painéis e detalhamento mecéanico da estrutura
de apoio/fixagdo dos painéis)

4,09%

3.1

Fornecimento e instalagao de estrutura em ago/aluminio
anodizado para assentamento e fixagado de médulo fotovoltaico
tamanho 2 m x 1 m), sobre CarPort. Inclusive grampos internos
e terminais, suportes e parafusos de fixagdo em aco inox.

3,74%

2.3

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2
UTILIZACOES. AF_06/2017

2,44%

1.1

ADMINISTRACAO LOCAL, PARA PERIODO DE EXECUGCAO
DA MONTAGEM DO GERADOR, EM CONFORMIDADE COM
O ACORDAO N°2.622/2013, ONDE A TAXA DE
ADMINISTRACAO LOCAL DEVE VARIAR ENTRE 3,49% E
8,87%

2,34%

1.3

ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES para coletada de dados e elaboragao do
projeto executivo elétrico (mapa das strings, diagramas
elétricos CC/CA, solicitagdo do parecer de acesso,
acompanhamento da montagem)

2,31%

2.8

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE
BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_11/2016

1,24%

3.13

Execucdo do comissionamento, testes de operagao e emisséo
de relatdrio técnico.

1,09%

4.4

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO (12hs)

0,76%

2.5

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

0,69%

3.10

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

0,65%

3.5

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO
COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M.
AF_12/2020

0,58%




ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA

(0]
3.6 ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 drllize
(entre arranjos FVs e Abrigo dos inversores).
Fornecimento e instalagdo de quadro de protecdo CA, com
3.7 |disjuntor (36 A tripolar) e DPS CA p/ interfece do gerador com 0,39%
a rede elétrica.
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO
2.2 |OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO 0,37%
DE FORMAS). AF_06/2017
ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS
4.9 COMPLEIyIENTARES, para [ealizar minicurso sobre 0.26%
"~ |OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA ’
FOTOVOLTAICO e Entrega técnica
Fornecimento e instalagao de cabos de cobre fotovoltaicos,
3.8 . : . ) 0,23%
entre arranjos e string boxes, e entre string boxes e inversor.
34 ErITe:troduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4" x 0.19%
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
2.4 [UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 0,12%
AF_06/2017
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
2.6 [UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 0,11%
AF_06/2017
1.2 |ART EXECUCAO OBRA/SERVICO ACIMA R$ 15.000 0,10%
4.3 |REMOCAO ENTULHO/EMBALAGENS 0,09%
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS
2.7 |[DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. 0,08%
AF_08/2017
39 Eorpecimentg e instalacao de terminais MC4, nas conexdes 0.07%
finais das strings.
Demolicdo de pavimentacdo em paralelepipedo ou pré-
2.1 . 0,04%
moldados de concreto c/ reaproveitamento
311 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CQRRENTE NOMINAL DE 0.04%
" |40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 '
312 TerminaJ de compressao para cabo de 6 mm2 - fornecimento e 0,02%
instalagao
15 SONDAGEM TERRENO POR APARELHO DE PERFURACAO 001%
"~ |[MANUAL D=3"" ’
4.1 |AS BUILT DE PROJETOS COM AREA ATE 10.000 M2 0,01%




CURVA ABC - Servigos (Gerador FV 59,8 kWp em telhado)

Item

Descrigao

Peso

2.2

Fornecimento e instalagcdo de mddulo fotovoltaico
monocristalinos 450 W sem borda, sobre telhado (fibrocimento)
de edificacdo de 3 pavimentos.

66,70%

2.1

Fornecimento e instalagao de estrutura em aluminio anodizado
para assentamento e fixacao de moédulo fotovoltaico tamanho 2
m x 1 m), sobre cobertura de edificagéo. Inclusive grampos
internos e terminais, suportes e parafusos de fixagdo em ago
inoX.

8,46%

2.3

Fornecimento e instalagao de inversor CC-CA solar on-grid 60
kW

8,32%

1.4

ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES para avaliagao da cobertura da
edificagdo (com emisao de parecer conclusivo), projeto
executivo da estrutura de perfis metalicos (layout de
distribuigcdo do painéis e detalhamento mecéanico da estrutura
de apoio/fixagdo dos painéis)

3,16%

1.3

ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES para coletada de dados e elaboragéo do
projeto executivo elétrico (mapa das strings, diagramas
elétricos CC/CA, solicitagdo do parecer de acesso,
acompanhamento da montagem)

2,06%

24

Fornecimento e instalagdo de eletrocalhas 100 mm x 100 mm
em chapa perfurada de ago galvanizada a fogo, com tampa,
(entre arranjos FVs e Abrigo dos inversores).

1,99%

2.11

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MMZ, 0,6/1,0 KV,
PARA REDE AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_07/2020

1,96%

1.1

ADMINISTRACAO LOCAL, PARA PERIODO DE EXECUGCAO
DA MONTAGEM DO GERADOR, EM CONFORMIDADE COM
O ACORDAO N°2.622/2013, ONDE A TAXA DE
ADMINISTRACAO LOCAL DEVE VARIAR ENTRE 3,49% E
8,87%

1,43%

2.9

Fornecimento e instalagdo de cabos de cobre fotovoltaicos,
entre arranjos e string boxes, e entre string boxes e inversor.

1,38%

2.7

Fornecimento e instalagdo de string boxes 3 x 1, com
fusivel/disjuntor, protetor contra surto e chave seccionadora.

1,15%

2.14

Execucdo do comissionamento, testes de operagao e emisséo
de relatdrio técnico.

0,97%

3.4

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO (12hs)

0,67%

2.8

Fornecimento e instalagdo de quadro de protecdo CA, com
disjuntor (100 A tripolar) e DPS CA p/ interfece do gerador com
a rede elétrica.

0,50%

2.10

Fornecimento e instalagédo de terminais MC4, nas conexdes
finais das strings.

0,40%




ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES, para realizar minicurso sobre

3.2 . ~ 0,23%
OPERAGCAO E MANUTENCAO DO SISTEMA
FOTOVOLTAICO e Entrega técnica
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"),
2.6 |PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 0,22%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
2.5 |ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DIAMETRO DIAM. 1" 0,14%
1.2 |ART EXECUCAO OBRA/SERVICO ACIMA R$ 15.000 0,09%
3.3 |REMOCAO ENTULHO/EMBALAGENS 0,08%
2.12|DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL 0,06%
DE 120 A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
213 Tgrminal c~le compressao para cabo de 35 mm2 - fornecimento 0,03%
e instalacao
3.1 |AS BUILT DE PROJETOS COM AREA ATE 10.000 M2 0,01%




CURVA ABC - Servigos (Gerador FV 59,8 kWp em solo)

Item

Descrigao

Peso

3.2

Fornecimento e instalagcdo de mddulo fotovoltaico
monocristalinos 450 W sem borda, sobre solo.

55,79%

3.1

Fornecimento e instalagao de estrutura em ago/aluminio
anodizado para assentamento e fixagado de médulo fotovoltaico
tamanho 2 m x 1 m), sobre solo. Inclusive grampos internos e
terminais, suportes e parafusos de fixagdo em ago inox.

15,94%

3.3

Fornecimento e instalagao de inversor CC-CA solar on-grid 60
kW.

6,97%

2.2

Bloco em concreto armado p/ fundagao (incl. forma)

3,39%

1.4

ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES para avaliagao da cobertura da
edificagdo (com emisao de parecer conclusivo), projeto
executivo da estrutura de perfis metalicos (layout de
distribuigcdo do painéis e detalhamento mecéanico da estrutura
de apoio/fixagdo dos painéis)

3,05%

1.1

ADMINISTRACAO LOCAL, PARA PERIODO DE EXECUGCAO
DA MONTAGEM DO GERADOR, EM CONFORMIDADE COM
O ACORDAO N°2.622/2013, ONDE A TAXA DE
ADMINISTRACAO LOCAL DEVE VARIAR ENTRE 3,49% E
8,87%

2,55%

3.5

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO
COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M.
AF_12/2020

2,30%

3.4

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021
(entre arranjos FVs e Abrigo dos inversores).

2,07%

1.3

ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES para coletada de dados e elaboragéo do
projeto executivo elétrico (mapa das strings, diagramas
elétricos CC/CA, solicitagdo do parecer de acesso,
acompanhamento da montagem)

1,72%

3.10

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MMZ, 0,6/1,0 KV,
PARA REDE AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_07/2020

1,64%

3.8

Fornecimento e instalagdo de cabos de cobre fotovoltaicos,
entre arranjos e string boxes, e entre string boxes e inversor.

1,22%

3.6

Fornecimento e instalagdo de string boxes 3 x 1, com
fusivel/disjuntor, protetor contra surto e chave seccionadora.

0,96%

3.13

Execucdo do comissionamento, testes de operagao e emisséo
de relatdrio técnico.

0,81%

4.4

MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO (12hs)

0,56%

3.7

Fornecimento e instalagdo de quadro de protecdo CA, com
disjuntor (100 A tripolar) e DPS CA p/ interfece do gerador com
a rede elétrica.

0,29%

3.9

Fornecimento e instalagédo de terminais MC4, nas conexdes
finais das strings.

0,22%




ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES, para realizar minicurso sobre

4.2 . ~ 0,19%
OPERAGCAO E MANUTENCAO DO SISTEMA
FOTOVOLTAICO e Entrega técnica
21 Escavacdo manual de vala ou cava em material de 22 0.09%
" |categoria, profundidade até 1,50m '
1.2 |ART EXECUCAO OBRA/SERVICO ACIMA R$ 15.000 0,07%
4.3 |REMOCAO ENTULHO/EMBALAGENS 0,07%

3.11 |DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL 0,05%
DE 120 A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

Terminal de compressao para cabo de 35 mm2 - fornecimento

3.12| - ~ 0,03%
e instalacao

15 SONDAGEM TERRENO POR APARELHO DE PERFURACAO -

"~ IMANUAL D=3"" =0

4.1 |AS BUILT DE PROJETOS COM AREA ATE 10.000 M2 0,01%




CURVA ABC - Servigos (Gerador FV 59,8 kWp Carport)

Item

Descrigao

Peso

2.9

Fornecimento e instalagéo de estrutura tipo CarPort para duas
vagas de veiculos medindo 5,85 m x 4,5 (cada vaga), de 4
apoios, em ago galvanizado a fogo e pintura de alta resisténcia
ao tempo (sol, chuva, radiagéo UV), com protegao
anticorrosiva.

45,15%

3.2

Fornecimento e instalacdo de mddulo fotovoltaico
monocristalinos 450 W sem borda, sobre solo.

34,02%

3.1

Fornecimento e instalagao de estrutura em ago/aluminio
anodizado para assentamento e fixagado de médulo fotovoltaico
tamanho 2 m x 1 m), sobre CarPort. Inclusive grampos internos
e terminais, suportes e parafusos de fixagdo em aco inox.

4,31%

3.3

Fornecimento e instalagao de inversor CC-CA solar on-grid 60
kW

4,24%

2.3

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2
UTILIZACOES. AF_06/2017

2,43%

1.4

ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES para avaliagao da cobertura da
edificagdo (com emisao de parecer conclusivo), projeto
executivo da estrutura de perfis metalicos (layout de
distribuigcdo do painéis e detalhamento mecéanico da estrutura
de apoio/fixagdo dos painéis)

1,86%

2.8

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE
BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_11/2016

1,24%

1.1

ADMINISTRACAO LOCAL, PARA PERIODO DE EXECUGCAO
DA MONTAGEM DO GERADOR, EM CONFORMIDADE COM
O ACORDAO N°2.622/2013, ONDE A TAXA DE
ADMINISTRACAO LOCAL DEVE VARIAR ENTRE 3,49% E
8,87%

1,16%

1.3

ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES para coletada de dados e elaboragao do
projeto executivo elétrico (mapa das strings, diagramas
elétricos CC/CA, solicitagdo do parecer de acesso,
acompanhamento da montagem)

1,05%

3.10

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM, 0,6/1,0 KV,
PARA REDE AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_07/2020

1,00%

2.5

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

0,69%

3.13

Execucdo do comissionamento, testes de operagao e emisséo
de relatdrio técnico.

0,49%




2.2

ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO
OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAGCAO PARA COLOCAGAO
DE FORMAS). AF_06/2017

0,37%

4.4

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO (12hs)

0,34%

3.5

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO
COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M.
AF_12/2020

0,26%

3.8

Fornecimento e instalagdo de cabos de cobre fotovoltaicos,
entre arranjos e string boxes, e entre string boxes e inversor.

0,25%

3.6

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
(entre arranjos FVs e Abrigo dos inversores).

0,18%

3.7

Fornecimento e instalagdo de quadro de protecdo CA, com
disjuntor (100 A tripolar) e DPS CA p/ interfece do gerador com
a rede elétrica.

0,18%

4.2

ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES, para realizar minicurso sobre
OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA
FOTOVOLTAICO e Entrega técnica

0,12%

24

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

0,12%

2.6

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

0,11%

3.4

Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4" x
3m

0,09%

2.7

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS
DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM.
AF_08/2017

0,08%

3.9

Fornecimento e instalagédo de terminais MC4, nas conexdes
finais das strings.

0,08%

1.2

ART EXECUCAO OBRA/SERVICO ACIMA R$ 15.000

0,05%

4.3

REMOCAO ENTULHO/EMBALAGENS

0,04%

2.1

Demolicdo de pavimentacdo em paralelepipedo ou pré-
moldados de concreto ¢/ reaproveitamento

0,04%

3.11

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL
DE 120 A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

0,03%

3.12

Terminal de compressao para cabo de 35 mm2 - fornecimento
e instalacao

0,02%

1.5

SONDAGEM TERRENO POR APARELHO DE PERFURACAO
MANUAL D=3""

0,00%

4.1

AS BUILT DE PROJETOS COM AREA ATE 10.000 M2

0,00%
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