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INSTITUO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RN

CNPJ: 10.877.412/0001-68

Servigo: Projeto, fornecimento e instalagao de geradores fotovoltaicos para campi
diversos do IFRN (11,96 kWp em telhado)
- 08/2022 - Rio Grande do Norte, ORSE - 06/2022 - Sergipe, SBC - 6/2022 -

PLANILHA ORGAMENTARIA SEM DESONERAGAO

Descrigao

SERVIGOS PRELIMINARES/ TECNICOS

ADMINISTRAGAO LOCAL, PARA PERIODO DE EXECUGAO DA MONTAGEM
DO GERADOR, EM CONFORMIDADE COM O ACORDAO N°2.622/2013, ONDE
A TAXA DE ADMINISTRAGAO LOCAL DEVE VARIAR ENTRE 3,49% E 8,87%

ART EXECUCAO OBRA/SERVICO ACIMA R$ 15.000

ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES para
coletada de dados e elaboracao do projeto executivo elétrico (mapa das strings,
diagramas elétricos CC/CA, solicitagcdo do parecer de acesso, acompanhamento
da montagem)

ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES para
avaliagéo da cobertura da edificagdo (com emis&o de parecer conclusivo), projeto
executivo da estrutura de perfis metalicos (layout de distribuicdo do painéis e
detalhamento mecanico da estrutura de apoio/fixacao dos painéis)
INSTALAGOES ELETRICAS

Fornecimento e instalagdo de estrutura em aluminio anodizado para
assentamento e fixacdo de modulo fotovoltaico tamanho 2 m x 1 m), sobre
cobertura de edificagéo. Inclusive grampos internos e terminais, suportes e
parafusos de fixagdo em acgo inox.

Fornecimento e instalagdo de médulo fotovoltaico monocristalinos 450 W sem
borda, sobre telhado (fibrocimento) de edificagdo de 3 pavimentos.

Fornecimento e instalagéo de inversor CC-CA solar on-grid 10 kW.

Fornecimento e instalagéo de eletrocalhas 100 mm x 100 mm em chapa perfurada
de aco galvanizada a fogo, com tampa, (entre arranjos FVs e Abrigo dos
inversores).

ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DIAMETRO DIAM. 1"

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

Fornecimento e instalagdo de string boxes 3 x 1, com fusivel/disjuntor, protetor
contra surto e chave seccionadora.
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B.D.l: 27,23%
Valor Unit Valor Unit
c/BDI
275,01 R$ 349,90
233,94 R$ 297,64
151,08 R$ 192,22
160,39 R$ 204,06
676,87 R$ 861,18
1.324,55 R$ 1.685,23
11.759,06 R$ 14.961,05
263,21 R$ 334,88
17,13 R$ 21,79
19,36 R$ 24,63
1.518,55 R$ 1.932,05

Encargos Sociais:
Nao Desonerado:
Horista: 114,27%
Mensalista: 70,53%
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4.898,53

297,64
6.919,89

10.611,34

81.996,78
6.028,27

45.501,17
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INSTITUO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RN

CNPJ: 10.877.412/0001-68

Servigo: Projeto, fornecimento e instalagao de geradores fotovoltaicos para campi

) B.D.l: 27,23% -
diversos do IFRN (11,96 kWp em telhado) ° Encargos Sociais:
SINAPI - 08/2022 - Rio Grande do Norte, ORSE - 06/2022 - Sergipe, SBC - 6/2022 - Nao Desonerado:
Horista: 114,27%
Bancos: Mensalista: 70,53%
PLANILHA ORCAMENTARIA SEM DESONERAGCAO
Item Coddigo Banco Descrigao Und | Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso
c/BDI (%)
2.8 IFRNxxx Préprio Fornecimento e instalacao de quadro de protecao CA, com disjuntor (63A) e DPS unid 1,00 R$ 1.307,64 R$ 1.663,71 R$ 1.663,71 1,54 %
CA p/ interfece do gerador com a rede elétrica.
29 IFRNxxx Préprio Fornecimento e instalacao de cabos de cobre fotovoltaicos, entre arranjos e string m 132,00 R$ 9,18 R$ 11,68 R$ 154216 1,43 %
boxes, e entre string boxes e inversor.
210 IFRNxxx Préprio Fornecimento e instalacao de terminais MC4, nas conexdes finais das strings. unid 24,00 R$ 14,54 R$ 18,50 R$ 444,08 0,41 %
211 101561 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, 0,6/1,0 KV, PARA REDE m 100,00 R$ 16,49 R$ 20,98 R$ 2.098,02 1,94 %
AEREA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020
212 93658 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - unid 1,00 R$ 2459 R$ 31,29 R$ 31,29 0,03 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
213 7927 ORSE Terminal de compressao para cabo de 16 mm2 - fornecimento e instalagao unid 12,00 R$ 2,69 R$ 342 R$ 41,07 0,04 %
2.14 IFRNxxx Préprio Execucao do comissionamento, testes de operacao e emissao de relatorio serv 1,00 R$ 2778,72 R$ 3.53537 R$ 3.53537 3,27%
técnico.
3 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 3.324,98 3,08 %
3.1 ED-3123 SETOP AS BUILT DE PROJETOS COM AREA ATE 10.000 M2 m? 26,00 R$ 0,65 R$ 0,83 R$ 21,50 0,02 %
3.2 91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, para H 4,00 R$ 151,08 R$ 192,22 R$ 768,88 0,71 %
realizar minicurso sobre OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA
FOTOVOLTAICO e Entrega técnica
3.3 210900 SBC REMOCAO ENTULHO/EMBALAGENS M3 1,00 R$ 213,14 R$ 271,18 R$ 271,18 0,25 %
34 IFRNxxx Préprio MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO (12hs) UN 1,00 R$ 1.779,00 R$ 2.26342 R$ 2.263,42 2,09%
Total sem BDI R$ 84.924,28
Total do BDI R$ 23.124,88
Total Geral R$ 108.049,16

OBSERVACOES IMPORTANTES:

Obs. 1: Este orcamento foi elaborado de acordo com a planilha do SINAPI -agosto/ 2022, e os codigos dos servigos considerados encontram-se na coluna SINAPI.

Obs. 2: Para os servigos nado existentes no SINAPI considerou-se a planilha 27 da Secretaria de Infraestrutura do Ceara - SEINFRA, a planilha de junho/ 2022 do
Orcamento de Obras de Sergipe - ORSE - ou foram elaboradas composi¢des proprias com a nomenclatura IFRN com os precos dos seus insumos retirados da planilha de
insumos do SINAPI do més de junho/ 2022.

Rua Doutor Nilo Bezerra Ramalho - Tirol - Natal / RN
(84) 4005-0797 / gabinete.reitoria@ifrn.edu.br




INSTITUO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RN
CNPJ: 10.877.412/0001-68

@ Servico: Projeto, fornecimento e instalagado de geradores fotovoltaicos para campi B.D.I: 27.23%
— diversos do IFRN (11,96 kWp em telhado) T ehem® Encargos Sociais:
— 1 SINAPI - 08/2022 - Rio Grande do Norte, ORSE - 06/2022 - Sergipe, SBC - 6/2022 - Nio Desonerado:
Horista: 114,27%
Bancos: Mensalista: 70,53%

PLANILHA ORGAMENTARIA SEM DESONERAGAO

Item Coddigo Banco Descrigao Und | Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso
c/BDI (%)
Obs. 3: Foi avaliado o regime tributdrio mais vantajoso para a contrata¢do, simulando esta planilha or¢gamentaria nas duas condigdes possiveis de recolhimento da
contribuicdo previdenciaria pelas empresas, ou seja, com encargos desonerados ou sem desoneragdo; e para este caso, considerou-se na elaboracao da planilha
or¢camentaria e de composi¢coes de custos os Encargos Sem Desoneracio, por este ser 1,07% mais mais vantajoso que o outro, conforme os valores totais abaixo:

Planilha orgamentaria com encargos desonerados = 84,67% (h) e 46,90% (més); e BDI = 33,82%: R$ 109.215,42
Planilha or¢amentaria sem encargos desonerados = 114,27% (h) e 70,53% (més); e BDI = 27,23%: RS 108.049,16
Diferenca Percentual: 1,07%

Franclin Roébias da Silva Junior
Engenheira eletricista - CREA 2100318543/RN
IFRN - Mat. 1822800

Rua Doutor Nilo Bezerra Ramalho - Tirol - Natal / RN
(84) 4005-0797 / gabinete.reitoria@ifrn.edu.br
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Anexo IV - Planilhas Estimativas de Custos, Formagao de Pregos, cronogramas fisicos-financeiros (item 2-ORC)

. Anexo IV — Planilhas Estimativas de Custos, Formagao de Pregos, cronogramas fisicos-financeiros (item
Assunto: 2-ORC)
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