Bancos:

Item Cddigo Banco

1
1.1

1.2
1.3

1.4

1.5

2.1
22
23
24
25
2.6
2.7

2.8

IFRNxxx Proprio

IFRNxxx Proprio
91677 SINAPI

101373 SINAPI

12 SBC

20 ORSE
96523 SINAPI
96532 SINAPI
96547 SINAPI
96546 SINAPI
96543 SINAPI
96617 SINAPI

96558 SINAPI

INSTITUO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RN

CNPJ: 10.877.412/0001-68

08/2022 - Rio Grande do Norte, ORSE - 06/2022 - Sergipe, SBC - 6/2022 -

Servigo: Projeto, fornecimento e instalagao de geradores fotovoltaicos para campi
diversos do IFRN (11,96 kWp Carport - estacionamento solar)
SINAPI -

PLANILHA ORGAMENTARIA SEM DESONERAGAO

Descrigao

SERVIGOS PRELIMINARES/ TECNICOS

ADMINISTRAGAO LOCAL, PARA PERIODO DE EXECUGAO DA MONTAGEM
DO GERADOR, EM CONFORMIDADE COM O ACORDAO N°2.622/2013, ONDE
A TAXA DE ADMINISTRAGAO LOCAL DEVE VARIAR ENTRE 3,49% E 8,87%

ART EXECUCAO OBRA/SERVICO ACIMA R$ 15.000

ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES para
coletada de dados e elaboracao do projeto executivo elétrico (mapa das strings,
diagramas elétricos CC/CA, solicitagcdo do parecer de acesso, solicitacéo de
vistoria até autorizacdo de conexao do gerador no sistema elétrico)
ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES para
avaliagéo da sondagem do solo (com emis&o de parecer técnico), projeto
executivo das fundagdes em concreto armado,projeto executivo das estruturas
metalicas (layout de distribuicdo do painéis e detalhamento mecéanico da estrutura
de apoio/fixacdo dos painéis)

SONDAGEM TERRENO POR APARELHO DE PERFURACAO MANUAL D=3""
INFRAESTRUTURA

Demolicao de pavimentagdo em paralelepipedo ou pré-moldados de concreto ¢/
reaproveitamento

ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
(INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES. AF_06/2017

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016

Und

MES

unid

M2
M3
M2
KG
KG
KG
M2

M3

Quant.

1,00

1,00
36,00

60,00

1,00
6,00
6,00
15,66
12,48
63,12
8,04
6,00

2,70

Rua Doutor Nilo Bezerra Ramalho - Tirol - Natal / RN
(84) 4005-0797 / gabinete.reitoria@ifrn.edu.br

R$

R$
R$

R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$

B.D.l: 27,23%
Valor Unit Valor Unit
c/BDI
5.491,36 R$ 6.986,66
233,94 R$ 297,64
151,08 R$ 192,22
160,39 R$ 204,06
22,85 R$ 29,07
9,25 R$ 11,77
87,31 R$ 111,08
219,51 R$ 279,28
13,09 R$ 16,65
15,45 R$ 19,66
19,50 R$ 24,81
18,87 R$ 24,01
646,80 R$ 822,92

Encargos Sociais:
Nao Desonerado:
Horista: 114,27%
Mensalista: 70,53%

R$
R$

R$
R$

R$

R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$

Total

26.477,12
6.986,66

297,64
6.919,89

12.243,85

29,07
68.616,28
70,61

666,51
4.373,57
207,85
1.240,75
199,47
144,05

2.221,89

Peso
(%)
15,30 %
4,04 %

0,17 %
4,00 %

7,07 %

0,02 %
39,65 %
0,04 %

0,39 %
2,53 %
0,12 %
0,72 %
0,12 %
0,08 %

1,28 %




SINAPI -
Bancos:

Item Cddigo Banco
29 IFRNxxx Préprio
3

3.1 IFRNxxx Proprio
3.2 IFRNxxx Proprio
3.3 IFRNxxx Proprio
3.4 7891 ORSE
3.5 97888 SINAPI
3.6 97670 SINAPI
3.7 IFRNxxx Proprio
3.8 IFRNxxx Proprio
3.9 IFRNxxx Proprio
3.10 101561 SINAPI
3.11 93659 SINAPI
3.12 7927 ORSE
3.13 IFRNxxx Proprio
4

4.1 ED-3123 SETOP

INSTITUO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RN

CNPJ: 10.877.412/0001-68

Servigo: Projeto, fornecimento e instalagao de geradores fotovoltaicos para campi
diversos do IFRN (11,96 kWp Carport - estacionamento solar)

08/2022 - Rio Grande do Norte, ORSE - 06/2022 - Sergipe, SBC - 6/2022 -

PLANILHA ORGAMENTARIA SEM DESONERAGAO

Descrigao

Fornecimento e instalagdo de estrutura tipo CarPort para duas vagas de veiculos
medindo 5,85 m x 4,5 (cada vaga), de 4 apoios, em ago galvanizado a fogo e
pintura de alta resisténcia ao tempo (sol, chuva, radiagao UV), com protegéo
anticorrosiva.

INSTALAGOES ELETRICAS

Fornecimento e instalagdo de estrutura em ago/aluminio anodizado para
assentamento e fixacdo de modulo fotovoltaico tamanho 2 m x 1 m), sobre
CarPort. Inclusive grampos internos e terminais, suportes e parafusos de fixagao
€em aco inox.

Fornecimento e instalagdo de médulo fotovoltaico monocristalinos 450 W sem
borda, sobre solo.

Fornecimento e instalagéo de inversor CC-CA solar on-grid 10 kW.

Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4" x 3m

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021 (entre arranjos FVs e Abrigo dos inversores).
Fornecimento e instalagdo de quadro de protecdo CA, com disjuntor (63A) e DPS
CA p/ interfece do gerador com a rede elétrica.

Fornecimento e instalagéo de cabos de cobre fotovoltaicos, entre arranjos e string
boxes, e entre string boxes e inversor.

Fornecimento e instalagéo de terminais MC4, nas conexdes finais das strings.
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, 0,6/1,0 KV, PARA REDE
AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

Terminal de compressao para cabo de 16 mm2 - fornecimento e instalacao
Execugéo do comissionamento, testes de operagéo e emissao de relatorio
técnico.

SERVICOS COMPLEMENTARES

AS BUILT DE PROJETOS COM AREA ATE 10.000 M2

Rua Doutor Nilo Bezerra Ramalho - Tirol -

Und

UND

unid

unid
unid

unid
unid

unid

unid

unid

unid
serv

Quant.

2,00

6,00

26,00

1,00
2,00
3,00

30,00

1,00
40,00
8,00
100,00
1,00

12,00
1,00

m? 26,00
Natal / RN

(84) 4005-0797 / gabinete.reitoria@ifrn.edu.br

R$

R$

R$

R$
R$
R$

R$

R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$

R$

B.D.l: 27,23%
Valor Unit Valor Unit
c/BDI
23.379,54 R$ 29.745,79
676,87 R$ 861,18
1.324,55 R$ 1.685,23
11.759,06 R$ 14.961,05
22511 R$ 286,41
45423 R$ 577,92
31,11 R$ 39,58
915,66 R$ 1.164,99
9,18 R$ 11,68
14,54 R$ 18,50
16,49 R$ 20,98
2459 R$ 31,29
2,69 R$ 3,42
2.562,24 R$ 3.259,94
0,65 R$ 0,83

Encargos Sociais:
Nao Desonerado:
Horista: 114,27%
Mensalista: 70,53%

R$

R$
R$

R$

R$
R$
R$

R$

R$
R$
R$
R$

R$
R$

R$
R$

Total

59.491,58

74.648,74
5.167,09

43.815,94

14.961,05
572,81
1.733,75

1.187,44

1.164,99
467,32
148,03

2.098,02

31,29

41,07
3.259,94

3.324,98
21,50

Peso
(%)
34,37 %

43,13 %
2,99 %

25,32 %
8,64 %

0,33 %
1,00 %

0,69 %

0,67 %
0,27 %
0,09 %
1,21 %
0,02 %

0,02 %
1,88 %

1,92 %
0,01 %




INSTITUO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RN
CNPJ: 10.877.412/0001-68

@ Servico: Projeto, fornecimento e instalagado de geradores fotovoltaicos para campi B.D.I: 27.23%
diversos do IFRN (11,96 kWp Carport - estacionamento solar) e ahes Encargos Sociais:
SINAPI - 08/2022 - Rio Grande do Norte, ORSE - 06/2022 - Sergipe, SBC - 6/2022 - Nzo Desonerado:
Horista: 114,27%
Bancos: Mensalista: 70,53%
PLANILHA ORCAMENTARIA SEM DESONERAGAO
Item Cddigo Banco Descrigao Und | Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso
¢/BDI (%)
4.2 91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, para H 4,00 R$ 151,08 R$ 192,22 R$ 768,88 0,44 %
realizar minicurso sobre OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA
FOTOVOLTAICO e Entrega técnica
4.3 210900 SBC ~ REMOCAO ENTULHO/EMBALAGENS M3 1,00 R$ 213,14 R$ 271,18 R$ 271,18 0,16 %
4.4  IFRNxxx Proprio MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO (12hs) UN 1,00 R$ 1.779,00 R$ 226342 R$ 2.26342 1,31%
Total sem BDI R$ 136.026,97
Total do BDI R$ 37.040,14
Total Geral R$ 173.067,11

OBSERVACOES IMPORTANTES:

Obs. 1: Este orcamento foi elaborado de acordo com a planilha do SINAPI -agosto/ 2022, e os codigos dos servigos considerados encontram-se na coluna SINAPI.

Obs. 2: Para os servigos ndo existentes no SINAPI considerou-se a planilha 27 da Secretaria de Infraestrutura do Ceara - SEINFRA, a planilha de junho/ 2022 do
Orcamento de Obras de Sergipe - ORSE - ou foram elaboradas composi¢des proprias com a nomenclatura IFRN com os pregos dos seus insumos retirados da planilha de
insumos do SINAPI do més de junho/ 2022.

Obs. 3: Foi avaliado o regime tributario mais vantajoso para a contrata¢do, simulando esta planilha or¢gamentaria nas duas condigdes possiveis de recolhimento da
contribuicdo previdenciaria pelas empresas, ou seja, com encargos desonerados ou sem desoneragdo; e para este caso, considerou-se na elaboracao da planilha
or¢camentaria e de composi¢coes de custos os Encargos Sem Desoneracio, por este ser 2,3% mais mais vantajoso que o outro, conforme os valores totais abaixo:

Planilha or¢amentaria com encargos desonerados = 84,67% (h) e 46,90% (més); e BDI = 33,82%: R$ 177.148,34
Planilha or¢amentaria sem encargos desonerados = 114,27% (h) e 70,53% (més); e BDI =27,23%: RS 173.067,11
Diferenca Percentual: 2,30%

Franclin Robias da Silva Jinior
Engenheira eletricista - CREA 2100318543/RN
IFRN - Mat. 1822800

Rua Doutor Nilo Bezerra Ramalho - Tirol - Natal / RN
(84) 4005-0797 / gabinete.reitoria@ifrn.edu.br
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Anexo IV — Planilhas Estimativas de Custos, Formagao de Pregos, cronogramas fisicos-financeiros (item 10-ORC)

. Anexo IV — Planilhas Estimativas de Custos, Formagao de Pregos, cronogramas fisicos-financeiros (item
Assunto: 10-ORC)

Assinado por: Franclin Robias
Tipo do Documento: ANEXO
Situagao: Finalizado
Nivel de Acesso: Publico
Tipo do Conferéncia: Copia Simples

Documento assinado eletronicamente por:
» Franclin Robias da Silva Junior, ENGENHEIRO-AREA, em 10/10/2022 18:50:21.

Este documento foi armazenado no SUAP em 11/10/2022. Para comprovar sua integridade, faca a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifrn.edu.br/verificar-documento-externo/ e fornega os dados abaixo:

Cadigo Verificador: 1208884
Caodigo de Autenticagdo: 141a7444bc

Paginaldel



