INSTITUO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RN

CNPJ: 10.877.412/0001-68

Servigo: Projeto, fornecimento e instalagao de geradores fotovoltaicos para campi
diversos do IFRN (59,8 kWp Carport - estacionamento solar)

SINAPI -

Bancos:

Item Cddigo Banco

1
1.1

1.2
1.3

1.4

1.5

21
22
23
24
2.5
2.6
2.7

2.8

IFRNxxx Proprio

IFRNxxx Proprio

91677 SINAPI

101373 SINAPI

12 SBC

20 ORSE

96523 SINAPI

96532 SINAPI

96547 SINAPI

96546 SINAPI

96543 SINAPI

96617 SINAPI

96558 SINAPI

08/2022 - Rio Grande do Norte, ORSE - 06/2022 - Sergipe, SBC - 6/2022 -

PLANILHA ORGAMENTARIA SEM DESONERAGAO

Descrigao

SERVIGOS PRELIMINARES/ TECNICOS

ADMINISTRAGAO LOCAL, PARA PERIODO DE EXECUGAO DA MONTAGEM
DO GERADOR, EM CONFORMIDADE COM O ACORDAO N°2.622/2013, ONDE
A TAXA DE ADMINISTRAGAO LOCAL DEVE VARIAR ENTRE 3,49% E 8,87%

ART EXECUCAO OBRA/SERVICO ACIMA R$ 15.000

ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES para
coletada de dados e elaboracao do projeto executivo elétrico (mapa das strings,
diagramas elétricos CC/CA, solicitagcdo do parecer de acesso, acompanhamento
da montagem)

ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES para
avaliagéo da cobertura da edificagdo (com emis&o de parecer conclusivo), projeto
executivo da estrutura de perfis metalicos (layout de distribuicéo do painéis e
detalhamento mecanico da estrutura de apoio/fixacao dos painéis)

SONDAGEM TERRENO POR APARELHO DE PERFURACAO MANUAL D=3""
INFRAESTRUTURA

Demolicéo de pavimentacao em paralelepipedo ou pré-moldados de concreto ¢/
reaproveitamento

ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
(INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES. AF_06/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016

Und

MES

unid

M2
VE
M2
KG

KG

MZ

M3

Quant.

1,00

1,00
36,00

60,00

1,00
22,00
22,00
57,42
45,76

231,44
29,48
22,00

9,90
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(84) 4005-0797 / gabinete.reitoria@ifrn.edu.br

R$

R$
R$

R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$

B.D.l: 27,23%
Valor Unit Valor Unit
c/BDI
6.016,84 R$ 7.655,23
233,94 R$ 297,64
151,08 R$ 192,22
160,39 R$ 204,06
22,85 R$ 29,07
9,25 R$ 11,77
87,31 R$ 111,08
219,51 R$ 279,28
13,09 R$ 16,65
15,45 R$ 19,66
19,50 R$ 24,81
18,87 R$ 24,01
646,80 R$ 822,92

Encargos Sociais:
Nao Desonerado:
Horista: 114,27%
Mensalista: 70,53%

Total

R$ 27.145,68
R$ 7.655,23

R$ 297,64
R$ 6.919,89

R$ 12.243,85

R$ 29,07
R$ 330.915,12
R$ 258,91

R$ 2.443,86
R$ 16.036,41
R$ 762,11
R$ 4.549,42
R$ 731,39
R$ 528,18

R$ 8.146,94

Peso
(%)
4,12 %
1,16 %

0,05 %
1,05 %

1,86 %

0,00 %
50,23 %
0,04 %

0,37 %
2,43 %
0,12 %
0,69 %
0,11 %
0,08 %

1,24 %




SINAPI -
Bancos:

Item Cddigo Banco
29 IFRNxxx Préprio
3

3.1 IFRNxxx Proprio
3.2 IFRNxxx Proprio
3.3 IFRNxxx Proprio
3.4 7891 ORSE
3.5 97888 SINAPI
3.6 97670 SINAPI
3.7 IFRNxxx Proprio
3.8 IFRNxxx Proprio
3.9 IFRNxxx Proprio
3.10 101563 SINAPI
3.11 101894 SINAPI
3.12 7928 ORSE
3.13 IFRNxxx Proprio
4

4.1 ED-3123 SETOP

INSTITUO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RN

CNPJ: 10.877.412/0001-68

Servigo: Projeto, fornecimento e instalagao de geradores fotovoltaicos para campi
diversos do IFRN (59,8 kWp Carport - estacionamento solar)

08/2022 - Rio Grande do Norte, ORSE - 06/2022 - Sergipe, SBC - 6/2022 -

PLANILHA ORGAMENTARIA SEM DESONERAGAO

Descrigao

Fornecimento e instalagdo de estrutura tipo CarPort para duas vagas de veiculos
medindo 5,85 m x 4,5 (cada vaga), de 4 apoios, em ago galvanizado a fogo e
pintura de alta resisténcia ao tempo (sol, chuva, radiagao UV), com protegéo
anticorrosiva.

INSTALAGOES ELETRICAS

Fornecimento e instalagdo de estrutura em ago/aluminio anodizado para
assentamento e fixacdo de modulo fotovoltaico tamanho 2 m x 1 m), sobre
CarPort. Inclusive grampos internos e terminais, suportes e parafusos de fixagao
€em aco inox.

Fornecimento e instalagdo de médulo fotovoltaico monocristalinos 450 W sem
borda, sobre solo.

Fornecimento e instalagéo de inversor CC-CA solar on-grid 60 kW.

Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4" x 3m

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021 (entre arranjos FVs e Abrigo dos inversores).
Fornecimento e instalagdo de quadro de protegdo CA, com disjuntor (100 A
tripolar) e DPS CA p/ interfece do gerador com a rede elétrica.

Fornecimento e instalagéo de cabos de cobre fotovoltaicos, entre arranjos e string
boxes, e entre string boxes e inversor.

Fornecimento e instalagéo de terminais MC4, nas conexdes finais das strings.
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2, 0,6/1,0 KV, PARA REDE
AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 120 A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

Terminal de compressao para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalacao
Execugéo do comissionamento, testes de operagéo e emissao de relatorio
técnico.

SERVICOS COMPLEMENTARES

AS BUILT DE PROJETOS COM AREA ATE 10.000 M2

Rua Doutor Nilo Bezerra Ramalho - Tirol -

Und

UND

unid

unid
unid

unid
unid

unid

unid

unid

unid
serv

Quant.

10,00

33,00

133,00

1,00
2,00
3,00

30,00

1,00
140,00
28,00
150,00
1,00

20,00
1,00

m? 26,00
Natal / RN

(84) 4005-0797 / gabinete.reitoria@ifrn.edu.br

R$

R$

R$

R$
R$
R$

R$

R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$

R$

B.D.l: 27,23%
Valor Unit Valor Unit
c/BDI
23.379,54 R$ 29.745,79
676,87 R$ 861,18
1.324,55 R$ 1.685,23
21.972,15 R$ 27.955,17
22511 R$ 286,41
45423 R$ 577,92
31,11 R$ 39,58
915,66 R$ 1.164,99
9,18 R$ 11,68
14,54 R$ 18,50
34,53 R$ 43,93
157,51 R$ 200,40
4,05 R$ 5,15
2.562,24 R$ 3.259,94
0,65 R$ 0,83

Encargos Sociais:
Nao Desonerado:
Horista: 114,27%
Mensalista: 70,53%

Total

R$ 297.457,89

Peso
(%)
4515 %

R$ 297.475,53 45,15 %

R$

28.419,00

R$ 224.135,37

R$
R$
R$

R$

R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$

R$
R$

27.955,17
572,81
1.733,75

1.187,44

1.164,99
1.635,62
518,10
6.589,88
200,40

103,06
3.259,94

3.324,98
21,50

4,31 %

34,02 %
4,24 %

0,09 %
0,26 %

0,18 %

0,18 %
0,25 %
0,08 %
1,00 %
0,03 %

0,02 %
0,49 %

0,50 %
0,00 %




INSTITUO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RN
CNPJ: 10.877.412/0001-68

@ Servico: Projeto, fornecimento e instalagado de geradores fotovoltaicos para campi B.D.I: 27.23%
diversos do IFRN (59,8 kWp Carport - estacionamento solar) e ahes Encargos Sociais:
SINAPI - 08/2022 - Rio Grande do Norte, ORSE - 06/2022 - Sergipe, SBC - 6/2022 - Nzo Desonerado:
Horista: 114,27%
Bancos: Mensalista: 70,53%
PLANILHA ORCAMENTARIA SEM DESONERAGAO
Item Cddigo Banco Descrigao Und | Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso
¢/BDI (%)
4.2 91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, para H 4,00 R$ 151,08 R$ 192,22 R$ 768,88 0,12 %
realizar minicurso sobre OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA
FOTOVOLTAICO e Entrega técnica
4.3 210900 SBC ~ REMOCAO ENTULHO/EMBALAGENS M3 1,00 R$ 213,14 R$ 271,18 R$ 271,18 0,04 %
4.4  IFRNxxx Proprio MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO (12hs) UN 1,00 R$ 1.779,00 R$ 226342 R$ 2.263,42 0,34 %
Total sem BDI R$ 517.850,59
Total do BDI R$ 141.010,72
Total Geral R$ 658.861,30

OBSERVACOES IMPORTANTES:

Obs. 1: Este orcamento foi elaborado de acordo com a planilha do SINAPI -agosto/ 2022, e os codigos dos servigos considerados encontram-se na coluna SINAPI.

Obs. 2: Para os servigos ndo existentes no SINAPI considerou-se a planilha 27 da Secretaria de Infraestrutura do Ceara - SEINFRA, a planilha de junho/ 2022 do
Orcamento de Obras de Sergipe - ORSE - ou foram elaboradas composi¢des proprias com a nomenclatura IFRN com os pregos dos seus insumos retirados da planilha de
insumos do SINAPI do més de junho/ 2022.

Obs. 3: Foi avaliado o regime tributario mais vantajoso para a contrata¢do, simulando esta planilha or¢gamentaria nas duas condigdes possiveis de recolhimento da
contribuicdo previdenciaria pelas empresas, ou seja, com encargos desonerados ou sem desoneragdo; e para este caso, considerou-se na elaboracao da planilha
or¢camentaria e de composi¢coes de custos os Encargos Sem Desoneracio, por este ser 4,14% mais mais vantajoso que o outro, conforme os valores totais abaixo:

Planilha or¢amentaria com encargos desonerados = 84,67% (h) e 46,90% (més); e BDI = 33,82%: RS 687.351,57
Planilha or¢amentaria sem encargos desonerados = 114,27% (h) e 70,53% (més); e BDI =27,23%: R$ 658.861,30
Diferenca Percentual: 4,14%

Franclin Robias da Silva Jinior
Engenheira eletricista - CREA 2100318543/RN
IFRN - Mat. 1822800

Rua Doutor Nilo Bezerra Ramalho - Tirol - Natal / RN
(84) 4005-0797 / gabinete.reitoria@ifrn.edu.br
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Anexo IV — Planilhas Estimativas de Custos, Formagao de Pregos, cronogramas fisicos-financeiros (item 12-ORC)

. Anexo IV — Planilhas Estimativas de Custos, Formagao de Pregos, cronogramas fisicos-financeiros (item
Assunto: 12-ORC)
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