
 INSTITUO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RN
CNPJ: 10.877.412/0001-68 

 B.D.I: 27,23%

Item Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Valor Unit 
c/BDI 

 Total Peso 
(%)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES/ TÉCNICOS  R$   26.477,12 8,86 %
1.1 IFRNxxx Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL, PARA PERÍODO DE EXECUÇÃO DA MONTAGEM 

DO GERADOR, EM CONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO N°2.622/2013, ONDE 
A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL DEVE VARIAR ENTRE 3,49% E 8,87%

 MÊS 1,00  R$     5.491,36  R$     6.986,66  R$     6.986,66 2,34 %

1.2 IFRNxxx Próprio ART EXECUÇÃO OBRA/SERVIÇO ACIMA R$ 15.000  unid 1,00  R$        233,94  R$        297,64  R$        297,64 0,10 %

1.3 91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES para 
coletada de dados e elaboração do projeto executivo elétrico (mapa das strings, 
diagramas elétricos CC/CA, solicitação do parecer de acesso, acompanhamento 
da montagem)

H 36,00  R$        151,08  R$        192,22  R$     6.919,89 2,31 %

1.4 101373 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES para 
avaliação da cobertura da edificação (com emisão de parecer conclusivo), projeto 
executivo da estrutura de perfis metálicos  (layout de distribuição do painéis e 
detalhamento mecânico da estrutura de apoio/fixação dos painéis)

H 60,00  R$        160,39  R$        204,06  R$   12.243,85 4,09 %

1.5 12 SBC SONDAGEM TERRENO POR APARELHO DE PERFURACAO MANUAL D=3"" M 1,00  R$          22,85  R$          29,07  R$          29,07 0,01 %

2 INFRAESTRUTURA  R$ 134.190,99 44,88 %
2.1 20 ORSE Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ 

reaproveitamento
M² 10,00  R$            9,25  R$          11,77  R$        117,69 0,04 %

2.2 96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M³ 10,00  R$          87,31  R$        111,08  R$     1.110,85 0,37 %

2.3 96532 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M² 26,10  R$        219,51  R$        279,28  R$     7.289,28 2,44 %

2.4 96547 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 20,80  R$          13,09  R$          16,65  R$        346,41 0,12 %

2.5 96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 105,20  R$          15,45  R$          19,66  R$     2.067,92 0,69 %

2.6 96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 13,40  R$          19,50  R$          24,81  R$        332,45 0,11 %

2.7 96617 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

M² 10,00  R$          18,87  R$          24,01  R$        240,08 0,08 %

2.8 96558 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016

M³ 4,50  R$        646,80  R$        822,92  R$     3.703,16 1,24 %

Encargos Sociais:

Bancos:

Não Desonerado: 
Horista:  114,27%
Mensalista:  70,53%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SEM DESONERAÇÃO

Serviço: Projeto, fornecimento e instalação de geradores fotovoltaicos para campi 
diversos do IFRN (23,92 kWp Carport - estacionamento solar)
SINAPI - 08/2022 - Rio Grande do Norte, ORSE - 06/2022 - Sergipe, SBC - 6/2022 - 
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2.9 IFRNxxx Próprio Fornecimento e instalação de estrutura tipo CarPort para duas vagas de veículos 
medindo 5,85 m x 4,5 (cada vaga), de 4 apoios, em aço galvanizado à fogo e 
pintura de alta resistência ao tempo (sol, chuva, radiação UV), com proteção 
anticorrosiva.

UND 4,00  R$   23.379,54  R$   29.745,79  R$ 118.983,15 39,79 %

3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$ 135.006,88 45,15 %
3.1 IFRNxxx Próprio Fornecimento e instalação de estrutura em aço/alumínio anodizado para 

assentamento e fixação de módulo fotovoltaico tamanho 2 m x 1 m), sobre 
CarPort. Inclusive grampos internos e terminais, suportes e parafusos de fixação 
em aço inox.

unid 13,00  R$        676,87  R$        861,18  R$   11.195,36 3,74 %

3.2 IFRNxxx Próprio Fornecimento e instalação de módulo fotovoltaico monocristalinos 450 W sem 
borda, sobre solo.

 unid 54,00  R$     1.324,55  R$     1.685,23  R$   91.002,33 30,44 %

3.3 IFRNxxx Próprio Fornecimento e instalação de inversor CC-CA solar on-grid 20 kW.  unid 1,00  R$   17.178,34  R$   21.856,00  R$   21.856,00 7,31 %
3.4 7891 ORSE Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4" x 3m  unid 2,00  R$        225,11  R$        286,41  R$        572,81 0,19 %
3.5 97888 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

 unid 3,00  R$        454,23  R$        577,92  R$     1.733,75 0,58 %

3.6 97670 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021  (entre arranjos FVs e Abrigo dos inversores).

 m 30,00  R$          31,11  R$          39,58  R$     1.187,44 0,40 %

3.7 IFRNxxx Próprio Fornecimento e instalação de quadro de proteção CA, com disjuntor (36 A tripolar) 
e DPS CA p/ interfece do gerador com a rede elétrica.

 unid 1,00  R$        915,66  R$     1.164,99  R$     1.164,99 0,39 %

3.8 IFRNxxx Próprio Fornecimento e instalação de cabos de cobre fotovoltaicos, entre arranjos e string 
boxes, e entre string boxes e inversor.

 m 60,00  R$            9,18  R$          11,68  R$        700,98 0,23 %

3.9 IFRNxxx Próprio Fornecimento e instalação de terminais MC4, nas conexões finais das strings.  unid 12,00  R$          14,54  R$          18,50  R$        222,04 0,07 %
3.10 91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
 m 150,00  R$          10,17  R$          12,94  R$     1.940,89 0,65 %

3.11 93672 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

 unid 1,00  R$          88,48  R$        112,57  R$        112,57 0,04 %

3.12 7925 ORSE Terminal de compressão para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalação  unid 20,00  R$            2,27  R$            2,89  R$          57,76 0,02 %
3.13 IFRNxxx Próprio Execução do comissionamento, testes de operação e emissão de relatório 

técnico.
 serv 1,00  R$     2.562,24  R$     3.259,94  R$     3.259,94 1,09 %

4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$     3.324,98 1,11 %
4.1 ED-3123 SETOP AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 m² 26,00  R$            0,65  R$            0,83  R$          21,50 0,01 %
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4.2 91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, para 
realizar minicurso sobre OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA 
FOTOVOLTAICO e Entrega técnica

H 4,00  R$        151,08  R$        192,22  R$        768,88 0,26 %

4.3 210900 SBC REMOCAO ENTULHO/EMBALAGENS M³ 1,00  R$        213,14  R$        271,18  R$        271,18 0,09 %

4.4 IFRNxxx Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (12hs) UN 1,00  R$     1.779,00  R$     2.263,42  R$     2.263,42 0,76 %

R$ 298.999,96

Diferença Percentual: 3,22%

IFRN - Mat. 1822800

Obs. 3: Foi avaliado o regime tributário mais vantajoso para a contratação, simulando esta planilha orçamentária nas duas condições possíveis de recolhimento da 
contribuição previdenciária pelas empresas, ou seja, com encargos desonerados ou sem desoneração; e para este caso, considerou-se na elaboração da planilha 
orçamentária e de composições de custos os Encargos Sem Desoneração, por este ser 3,22% mais mais vantajoso que o outro, conforme os valores totais abaixo:

_________________________________________
Fa Ra a a 

Egehea eetta - CREA 2100318543/RN

Planilha orçamentária com encargos desonerados = 84,67% (h) e 46,90% (mês); e BDI = 33,82%: R$ 308.961,56

Planilha orçamentária sem encargos desonerados = 114,27% (h) e 70,53% (mês); e BDI = 27,23%:

Obs. 2: Para os serviços não existentes no SINAPI considerou-se a planilha 27 da Secretaria de Infraestrutura do Ceará - SEINFRA, a planilha de junho/ 2022 do 
Orçamento de Obras de Sergipe - ORSE - ou foram elaboradas composições próprias com a nomenclatura IFRN com os preços dos seus insumos retirados da planilha de 
insumos do SINAPI do mês de junho/ 2022.

Total sem BDI R$ 235.007,44
Total do BDI R$ 63.992,53
Total Geral R$ 298.999,96

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

Obs. 1: Este orçamento foi elaborado de acordo com a planilha do SINAPI -agosto/ 2022, e os códigos dos serviços considerados encontram-se na coluna SINAPI.
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