
 INSTITUO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RN
CNPJ: 10.877.412/0001-68 

 B.D.I: 33,82%

Item Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Valor Unit 
c/BDI 

 Total Peso 
(%)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES/ TÉCNICOS  R$   24.165,27 31,57 %
1.1 IFRNxxx Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL, PARA PERÍODO DE EXECUÇÃO DA MONTAGEM 

DO GERADOR, EM CONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO N°2.622/2013, ONDE 
A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL DEVE VARIAR ENTRE 3,49% E 8,87%

 MÊS 1,00  R$     4.800,22  R$     6.423,66  R$     6.423,66 8,39 %

1.2 IFRNxxx Próprio ART EXECUÇÃO OBRA/SERVIÇO ACIMA R$ 15.000  unid 1,00  R$        233,94  R$        313,06  R$        313,06 0,41 %

1.3 91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES para 
coletada de dados e elaboração do projeto executivo elétrico (mapa das strings, 
diagramas elétricos CC/CA, solicitação do parecer de acesso, solicitação de 
vistoria até autorização de conexão do gerador no sistema elétrico) 

H 36,00  R$        130,42  R$        174,53  R$     6.283,01 8,21 %

1.4 101373 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES para 
avaliação da sondagem do solo (com emisão de parecer técnico), projeto 
executivo das fundações (em bloco de concreto armado),projeto executivo das 
estruturas metálicas  (layout de distribuição do painéis e detalhamento mecânico 
da estrutura de apoio/fixação dos painéis)

H 60,00  R$        138,45  R$        185,27  R$   11.116,43 14,52 %

1.5 12 SBC SONDAGEM TERRENO POR APARELHO DE PERFURACAO MANUAL D=3"" M 1,00  R$          21,76  R$          29,12  R$          29,12 0,04 %

2 INFRAESTRUTURA  R$     1.182,66 1,55 %
2.1 2499 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade até 

1,50m
M³ 0,32  R$          69,05  R$          92,40  R$          29,94 0,04 %

2.2 40283 SEDO
P

Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) M³ 0,32  R$     2.658,63  R$     3.557,78  R$     1.152,72 1,51 %

3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$   47.816,20 62,47 %
3.1 IFRNxxx Próprio Fornecimento e instalação de estrutura em aço/alumínio anodizado para 

assentamento e fixação de módulo fotovoltaico tamanho 2 m x 1 m), sobre solo. 
Inclusive grampos internos e terminais, suportes e parafusos de fixação em aço 
inox.

 unid 3,00  R$     1.513,12  R$     2.024,86  R$     6.074,57 7,94 %

3.2 IFRNxxx Próprio Fornecimento e instalação de módulo fotovoltaico monocristalinos 450 W sem 
borda, sobre solo.

 unid 13,00  R$     1.321,09  R$     1.767,88  R$   22.982,46 30,03 %

3.3 IFRNxxx Próprio Fornecimento e instalação de inversor CC-CA solar on-grid 5kW.  unid 1,00  R$     5.194,21  R$     6.950,89  R$     6.950,89 9,08 %
3.4 97670 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021  (entre arranjos FVs e Abrigo dos inversores).

 unid 30,00  R$          30,28  R$          40,52  R$     1.215,62 1,59 %

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM DESONERAÇÃO
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3.5 97888 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

 unid 3,00  R$        429,05  R$        574,15  R$     1.722,46 2,25 %

3.6 IFRNxxx Próprio Fornecimento e instalação de string boxes 3 x 1, com fusível/disjuntor, protetor 
contra surto e chave seccionadora.

 unid 1,00  R$     1.515,47  R$     2.028,00  R$     2.028,00 2,65 %

3.7 IFRNxxx Próprio Fornecimento e instalação de quadro de proteção CA, com disjuntor (32A) e DPS 
CA p/ interfece do gerador com a rede elétrica.

 unid 1,00  R$        912,58  R$     1.221,21  R$     1.221,21 1,60 %

3.8 IFRNxxx Próprio Fornecimento e instalação de cabos de cobre fotovoltaicos, entre arranjos e string 
boxes, e entre string boxes e inversor.

 m 66,00  R$            9,16  R$          12,25  R$        808,67 1,06 %

3.9 IFRNxxx Próprio Fornecimento e instalação de terminais MC4, nas conexões finais das strings.  unid 12,00  R$          13,52  R$          18,09  R$        217,06 0,28 %
3.10 91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
 m 100,00  R$            9,92  R$          13,27  R$     1.327,49 1,73 %

3.11 93658 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

 unid 1,00  R$          21,02  R$          28,13  R$          28,13 0,04 %

3.12 7925 ORSE Terminal de compressão para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalação  unid 12,00  R$            2,18  R$            2,92  R$          35,01 0,05 %
3.13 IFRNxxx Próprio Execução do comissionamento, testes de operação e emissão de relatório 

técnico.
 serv 1,00  R$     2.394,72  R$     3.204,61  R$     3.204,61 4,19 %

4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$     3.375,81 4,41 %
4.1 ED-3123 SETOP AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 m² 26,00  R$            0,65  R$            0,87  R$          22,62 0,03 %

4.2 91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, para 
realizar minicurso sobre OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA 
FOTOVOLTAICO e Entrega técnica

H 4,00  R$        130,42  R$        174,53  R$        698,11 0,91 %

4.3 210900 SBC REMOCAO ENTULHO/EMBALAGENS M³ 1,00  R$        205,07  R$        274,42  R$        274,42 0,36 %

4.4 IFRNxxx Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (12hs) UN 1,00  R$     1.779,00  R$     2.380,66  R$     2.380,66 3,11 %

Total sem BDI R$ 57.196,19
Total do BDI R$ 19.343,75
Total Geral R$ 76.539,94

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

Obs. 1: Este orçamento foi elaborado de acordo com a planilha do SINAPI -agosto/ 2022, e os códigos dos serviços considerados encontram-se na coluna SINAPI.
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Serviço: Projeto, fornecimento e instalação de geradores fotovoltaicos para campi 
diversos do IFRN - (5,52 kWp em solo) Encargos Sociais:
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Obs. 2: Para os serviços não existentes no SINAPI considerou-se a planilha 27 da Secretaria de Infraestrutura do Ceará - SEINFRA, a planilha de junho/ 2022 do 
Orçamento de Obras de Sergipe - ORSE - ou foram elaboradas composições próprias com a nomenclatura IFRN com os preços dos seus insumos retirados da planilha de 
insumos do SINAPI do mês de junho/ 2022.

_________________________________________


Egeheeett-CEA2100318543/N
IN-Mt.1822800

Obs. 3: Foi avaliado o regime tributário mais vantajoso para a contratação, simulando esta planilha orçamentária nas duas condições possíveis de recolhimento da 
contribuição previdenciária pelas empresas, ou seja, com encargos desonerados ou sem desoneração; e para este caso, considerou-se na elaboração da planilha 
orçamentária e de composições de custos os Encargos com Desoneração, por este ser 0,6% mais mais vantajoso que o outro, conforme os valores totais abaixo:

Planilha orçamentária com encargos desonerados = 84,67% (h) e 46,90% (mês); e BDI = 33,82%: R$ 76.539,94

Planilha orçamentária sem encargos desonerados = 114,27% (h) e 70,53% (mês); e BDI = 27,23%: R$ 76.998,85

Diferença Percentual: 0,60%
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